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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach

Charakterystyka obiektu:
1. Zamierzeniem inwestycyjnym objęta jestbudowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku
Żywnościw Chojnicach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
2. Zamierzony sposób użytkowania oraz program użytkowy obiektu budowlanego
2.1 Zamierzony sposób użytkowania
Wprojektowanym budynku , w części usługowej znajdować będą się biura pracowników, część socjalna oraz
higieniczno-sanitarna oraz punkt wydawania żywności, a w części magazynowej magazynowana będzie
krótkoterminowo żywność na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach, a następnie rozdysponowywana na
poszczególne organizacje.
3. Układ przestrzenny oraz formę architektoniczną obiektu budowlanego
3.1 Układ przestrzenny:
Część magazynowa w formie hali jednonawowej z wydzielonymi pomieszczeniami chłodni o dachu wielospadowym
o spadku 2,86o (5%) i 1,7o(3%) o pokryciu blachą trapezową TR 135 i ociepleniem z wełny mineralnej gr. 25cm.
Część magazynowa będzie połączony częścią biurową za pomocą drzwi EI60. Dla ściany oddzielenia pożarowego
należy stosować rozwiązania systemowe atestowane dające odporność pożarową REI120. Na części biurowej
zaprojektowano dach jednospadowy ocieplony wełną mineralną gr. 25cm
Obie części budynku niepodpiwniczone jednokondygnacyjne.
3.2 Wykończenie elewacji:
Zastosowano wykończenie elewacji części biurowej budynku za pomocą wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
silikatowej ułożonego na ścianie murowanej (z bloczków gazobetonowych) i ocieplonej (styropianem grafitowym lub
wełną mineralną) w kolorze jasnym szarym.
Wykończenie elewacji części magazynowej budynku zaprojektowano z płyt warstwowych w kolorze RAL 9006
3.3 Wyroby wykończeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka:
Część biurowa
-ściany parteru budynku biurowego ; tynki silikatowe w kolorze jasny szary.
- obróbki blacharskie rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze szarym
- dach: Na projektowanej części biurowej buydnku należy wykonać dach o kącie nachylenia 1,7o (3%) i pokryciu z
papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej oraz ocieplenia o grubości 25cm.
- Attyka: Attykę należy wykonać z profili prostokątnych 40x120x2mm (stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo) oraz słupków wg. proj. technicznych. w kolorze szarym oraz pomarańczowym.
Część magazynowa
-ściany ; płyty warstwowej gr. 20 cm od zewn. w kolorze RAL 9006 od wewnątrz w kolorze białym
- obróbki blacharskie rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze szarym
- dach: Na projektowanym budynku należy wykonać dach wielospadowy o kącie nachylenia 2,86o (5%) i 1,7o (3%)
oraz pokryciu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podkładowej oraz ocieplenia o grubości 25cm.
- Attyka: Attykę należy wykonać płyty warstwowej gr. 20 cm od zewn. w kolorze RAL 9006
4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:
Zestawienie powierzchni:
Powierzchnia użytkowa: 646,70 m2
Powierzchnia zabudowy i całkowita: 714,20 m2
Kubatura: 4 075,37 m3
Powierzchnia pomieszczeń socjalnych i administracyjnych (biurowych) - 49,4m2 (pom. 0.12- Biuro 24m2 ,
pom. 0.11 - Biuro dyrektora 16,6m2 , Pom.0.06 -WC damskie 4,6m2 , Pom. 0.08-WC męskie 4,2m2 ).
Powierzchnia użytkowa łączna: 646,7m2
Pomieszczenia biurowe i socjalne stanowią ok. 7,65% pow. łącznej
zgodności usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej
-Budynek zalicza się do budynków niskich oznaczonych N (zgodnie z §8 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury) z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie)
- Wysokość zabudowy: 7,30 m
- Długość zabudowy projektowanego budynku : 32,91 m
- Szerokość zabudowy budynku : 22,69 m
- Rodzaj dachu: Dach wielospadowy o pokryciu niepalnym o spadku 2,86o i 1,7 o, o pokryciu z papy
nawierzchniowej i podkładowej o ociepleniu z wełny mineralnej .
- Liczba kondygnacji podziemnych: 0
- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1
5. Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe zewnętrznych przegród budowlanych należy wykonać z [ licząc od
wewnątrz] :
5.1. Część biurowo socjalna :
- tynk cementowo wapienny
- bloczki gazobetonowe o grubości 24 cm i konstrukcje żelbetowe
- styropian grafitowy 20 cm lub wełna mineralna elewacyjna 25 cm dla ścian o odporności
ogniowej REI120
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- tynk cienkowarstwowy systemowy silikatowy
5.2. Hala magazynowa :
- płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej o grubości 20 cm w układzie poziomym
mocowane do słupów żelbetowych i z drewna klejonego .
Attyki mocowane do konstrukcji stalowej wsporczej.
- wiata z obudową ażurową wykonaną z poziomo mocowanymi profilami stalowymi 120/40/2mm zamykana
rolowanymi kratami stalowymi i drzwiami wypełnionymi siatką .
Ściany fundamentowe należy wykonać licząc od wewnątrz:
- bloczki betonowe 24 cm
- grunt do masy bitumicznej
- masa bitumiczna nakładana pacą 3mm
- ocieplenie 15 cm polistyren ekstrudowany
6. Rozwiązania materiałowe wewnętrznych przegród budowlanych:
6.1. Część biurowo socjalna :
ściany murowane z bloczków gazobetonowych o gr. 24 , 11, 8 i 6 cm
wykończone w zależności od pomieszczeń tynkiem cementowo-wapiennym i gładzią gipsową lub płytkami
ceramicznymi.
6.2. Hala magazynowa :
W hali zaprojektowano komory chłodnicze z płyt warstwowych, które są w posiadaniu
Inwestora . Komory należy zdemontować w istniejącej siedzibie, zamontować w
proj. hali i ponownie uruchomić.
Na połączeniu hali z częścią z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi ścianę wykonać jako REI 120 z
bloczków gazobetonowych o gr. 24 cm obustronnie tynkowanych z gładzią gipsową lub płytki ceramiczne w
pom. łazienkowych. Ścianę na wysokości stropodachu należy zwieńczyć
wieńcem żelbetowym.
6.3. Rozwiązania materiałowe podpór dla urządzeń zewnętrznych:
wykonać jako stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolory zgodne z kolorystyką
elewacji. Elementy należy wykonać według rysunków szczegółowych proj. technicznych.
7. Rozwiązania materiałowe posadzek na gruncie [licząc warstwy od góry ] :
7.1 Posadzki
7.1.1. Hala magazynowa :
- Płyta betonowa C25/30 gr. 20cm zbrojona włóknem stalowym 24 kg/m3
- Folia budowlana gr. 1 mm zgrzewana
- Podkład z betonu C12/15 gr. 10 cm
- Kruszywo granitowe 4-31,5mm gr. 20 cm
- Podkład z piasku zagęszczonego min. 15 cm
- Ist. Grunt
7.1.2. Część biurowo socjalna :
- posadzka płytki podłogowe drewnopodobne/ płytki gresowe 60x60cm na klej elastyczny o gr. 1+1cm
- wylewka anhydrytowa 6 cm z ogrzewaniem podłogowym
- folia z powłoką AL stosowana przy ogrzewaniu podłogowym 0,2 mm
- styropian posadzkowy grafitowy 20 cm
- papa podkładowa 4 mm
- płyta betonowa C12/15 gr.10 cm
- piasek zagęszczony min 15 cm
8. Rozwiązania materiałowe dachu [licząc warstwy od góry ] :
8.1 Część biurowo socjalna :
- papa zgrzewalna nawierzchniowa o gr. minimum 5 mm
- papa zgrzewalna podkładowa o gr. minimum 4 mm
- wełna mineralna 25 cm dachowa twarda
- folia paroszczelna 0,2 mm
- strop gęstożebrowy o gr. 26 cm
- pustka powietrzna
- sufit podwieszony kasetonowy i gipsowo-kartonowy w łazienkach
8.2. Hala magazynowa :
- papa zgrzewalna nawierzchniowa o gr. minimum 5 mm
- papa zgrzewalna podkładowa o gr. minimum 4 mm
- wełna mineralna 25 cm dachowa twarda
- folia paroszczelna 0,2 mm
- blacha trapezowa TR135 gr. 1,25 mm
- konstrukcja z drewna klejonego GL28h
Szczegółowe opisy umieszczono na rzutach i przekrojach .
9. Balustrady :
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9.1. Balustrady zewnętrzne :należywykonać z kształtowników stalowych zabezpieczonych
antykorozyjnie przez cynkowanie metodą ogniową i malowaniem proszkowym na kolor szary zgodnie z rysunkami
szczegółowym. Wysokość balustrad 110 cm. Balustradę zamontować na murku
oporowym.
10. Stolarka okienna drzwiowa
Należy wykonać wg rysunków stolarki okiennej i drzwiowej
Uwaga : montaż stolarki zewnętrznej wykonać metodą ciepłego montażu z zastosowaniem fartuchów
uszczelniających. Należy stosować rozwiązania systemowe dobrej jakości gwarantujące solidny montaż.
-Należy zastosować klamki o zaokrąglonych końcówkach oraz zamki patentowe.
-Należy zastosować okucia umożliwiające dostępność dla osób niepełnosprawnych
11. Wykończenie zewnętrzne
- Obróbki blacharskie należy wykonać z blachy powlekanej w kolorze szarym.
- Parapety zewnętrzne z bl. powlekanej w kolorze szarym
- Wyprawy elewacyjne należy wykonać w kolorze szarym.
- Przy budynku w miejscu zieleni należy wykonać opaskę z kostki brukowej betonowej szerokośći 50 cm w
obramowaniu z obrzeży na podbudowie piasku 10 cm o spadku 1 % od budynku.
12. Wykończenie wewnętrzne
Należy wykonać tynki wewnętrzne z gładzią gipsową malowane farbami akrylowymi zmywalnymi.
Roboty wykończeniowe należy wykonać starannie stosując dobrej jakości materiały. Należy zastosować płytki dobrej
jakości, kalibrowane, o równych powierzchniach, krawędziach. Płytki należy układać tworząc równą powierzchnię
bez "klawiszowania". Ściany powinny trzymać poziomy i piony, szczególną uwagę należy zwrócić by narożniki
wklęsłe i wypukłe były proste.
- Ściany komunikacji wykonać jako malowane farbami zmywalnymi dobrej jakości odpornymi na szorowanie.
- Posadzki wykonać z płytek gresowych 60x60cm oraz płytek gresowych drewnopodobnych o wymiarach 20x120 cm
, dąb bielony o realistycznym wyglądzie drewna.
Cokoły wysokości 10 cm z tych samych płytek co posadzka. W miejscu zastosowania płytek drewnopodobnych
należy zastosować listwy podłogowe drewniane dębowe profilowane 2,5x8 cm
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Prace ziemne
1 KNR 2-01 

0122/01
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym

23,65*31,8*1,4 m3 1 052,898
razem m3 1 052,898

2 KNR 2-01 
0126/01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek

Magazyn    (17,4+1,4)*(31,8+1,4+1,4) m2 650,48
Wita magazynowa + budynek    (6,15+1,4)*(31,8+1,4+1,4) m2 261,23

razem m2 911,71
3 KNR 2-01 

0201/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
vF2.3    (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1    (2,5+1)*(1,8+1)*1*4 m3 39,2
vF2.3    (2,5+1,2)*(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
vF1    (1,8+1,16)*(1,4+1,16)*1,16*2 m3 17,58
vF2.1    (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1.3    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.2    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.1    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF2    (2,46+1)*(2,3+1)*1 m3 11,418
F2.2    (2,5+1,2)*(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
hF6    (1,6+1,2)*(1+1,2)*1,2 m3 7,392
hF5    (1,6+1,2)*(1,6+1,2)*1,2 m3 9,408
hF4    (2,53+1,16)*(1,6+1,16)*1,16 m3 11,814
hF3    (1,5+1)*(1,5+1)*1 m3 6,25
Ł1    (0,8+1)*2,2*1*7 m3 27,72
Ł1.1    (0,8+1)*3,45*1 m3 6,21
Ł1.2    (0,8+1)*3,5*1*3 m3 18,9
Ł1.3    (0,8+1)*4*1 m3 7,2
Ł1.4    (0,8+1)*2,54*1 m3 4,572
Ł1.5    (0,8+1)*3,2*1 m3 5,76
Ł2.1    (0,4+1)*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*1 m3 7,504
Ł2.2    (0,4+1)*(0,88*2+0,62*2+0,4+1,99)*1 m3 7,546
Ł2.3    (0,4+1)*(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*1 m3 16,926
Ł2.4    (0,4+1)*5,67*1 m3 7,938
Ł2.5    (0,4+1)*1,65*1 m3 2,31
Ł3.5    (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
Ł3.6    (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
Ł3.7    (0,6+1)*5,35*1 m3 8,56
Ł3.1    (0,6+1)*1,63*1 m3 2,608
Ł3.2    (0,6+1)*2,02*1 m3 3,232
Ł3.3    (0,6+1)*3,32*1 m3 5,312
Ł3.4    (0,6+1)*4,77*1 m3 7,632
Ł4.1    (0,8+1)*(14,12+1,12+5,51)*1 m3 37,35
Ł4.2    (0,8+1)*(0,8+1,65+0,8+3,37)*1 m3 11,916
Ł4.3    (0,8+1)*0,81*1 m3 1,458
Ł.4.4    (0,8+1)*4,6*1 m3 8,28
S01    (1,5+1)*4,77*1 m3 11,925
S02    (2,4+1,3)*(10,71+0,59+1,47+0,05)*1,3 m3 61,664

razem m3 462,039
4 KNR 2-01 

0214/01
(dopłata 5x)

Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi 
po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II

vF2.3    (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1    (2,5+1)*(1,8+1)*1*4 m3 39,2
vF2.3    (2,5+1,2)*(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
vF1    (1,8+1,16)*(1,4+1,16)*1,16*2 m3 17,58
vF2.1    (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1.3    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.2    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.1    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF2    (2,46+1)*(2,3+1)*1 m3 11,418
F2.2    (2,5+1,2)*(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
hF6    (1,6+1,2)*(1+1,2)*1,2 m3 7,392
hF5    (1,6+1,2)*(1,6+1,2)*1,2 m3 9,408
hF4    (2,53+1,16)*(1,6+1,16)*1,16 m3 11,814
hF3    (1,5+1)*(1,5+1)*1 m3 6,25
Ł1    (0,8+1)*2,2*1*7 m3 27,72
Ł1.1    (0,8+1)*3,45*1 m3 6,21
Ł1.2    (0,8+1)*3,5*1*3 m3 18,9
Ł1.3    (0,8+1)*4*1 m3 7,2
Ł1.4    (0,8+1)*2,54*1 m3 4,572
Ł1.5    (0,8+1)*3,2*1 m3 5,76
Ł2.1    (0,4+1)*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*1 m3 7,504
Ł2.2    (0,4+1)*(0,88*2+0,62*2+0,4+1,99)*1 m3 7,546
Ł2.3    (0,4+1)*(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*1 m3 16,926
Ł2.4    (0,4+1)*5,67*1 m3 7,938
Ł2.5    (0,4+1)*1,65*1 m3 2,31
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Ł3.5    (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
Ł3.6    (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
Ł3.7    (0,6+1)*5,35*1 m3 8,56
Ł3.1    (0,6+1)*1,63*1 m3 2,608
Ł3.2    (0,6+1)*2,02*1 m3 3,232
Ł3.3    (0,6+1)*3,32*1 m3 5,312
Ł3.4    (0,6+1)*4,77*1 m3 7,632
Ł4.1    (0,8+1)*(14,12+1,12+5,51)*1 m3 37,35
Ł4.2    (0,8+1)*(0,8+1,65+0,8+3,37)*1 m3 11,916
Ł4.3    (0,8+1)*0,81*1 m3 1,458
Ł.4.4    (0,8+1)*4,6*1 m3 8,28
S01    (1,5+1)*4,77*1 m3 11,925
S02    (2,4+1,3)*(10,71+0,59+1,47+0,05)*1,3 m3 61,664

razem m3 462,039
5 Utylizacja ziemi z wykopu

vF2.3    (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1    (2,5+1)*(1,8+1)*1*4 m3 39,2
vF2.3    (2,5+1,2)*(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
vF1    (1,8+1,16)*(1,4+1,16)*1,16*2 m3 17,58
vF2.1    (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1.3    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.2    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.1    (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF2    (2,46+1)*(2,3+1)*1 m3 11,418
F2.2    (2,5+1,2)*(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
hF6    (1,6+1,2)*(1+1,2)*1,2 m3 7,392
hF5    (1,6+1,2)*(1,6+1,2)*1,2 m3 9,408
hF4    (2,53+1,16)*(1,6+1,16)*1,16 m3 11,814
hF3    (1,5+1)*(1,5+1)*1 m3 6,25
Ł1    (0,8+1)*2,2*1*7 m3 27,72
Ł1.1    (0,8+1)*3,45*1 m3 6,21
Ł1.2    (0,8+1)*3,5*1*3 m3 18,9
Ł1.3    (0,8+1)*4*1 m3 7,2
Ł1.4    (0,8+1)*2,54*1 m3 4,572
Ł1.5    (0,8+1)*3,2*1 m3 5,76
Ł2.1    (0,4+1)*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*1 m3 7,504
Ł2.2    (0,4+1)*(0,88*2+0,62*2+0,4+1,99)*1 m3 7,546
Ł2.3    (0,4+1)*(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*1 m3 16,926
Ł2.4    (0,4+1)*5,67*1 m3 7,938
Ł2.5    (0,4+1)*1,65*1 m3 2,31
Ł3.5    (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
Ł3.6    (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
Ł3.7    (0,6+1)*5,35*1 m3 8,56
Ł3.1    (0,6+1)*1,63*1 m3 2,608
Ł3.2    (0,6+1)*2,02*1 m3 3,232
Ł3.3    (0,6+1)*3,32*1 m3 5,312
Ł3.4    (0,6+1)*4,77*1 m3 7,632
Ł4.1    (0,8+1)*(14,12+1,12+5,51)*1 m3 37,35
Ł4.2    (0,8+1)*(0,8+1,65+0,8+3,37)*1 m3 11,916
Ł4.3    (0,8+1)*0,81*1 m3 1,458
Ł.4.4    (0,8+1)*4,6*1 m3 8,28
S01    (1,5+1)*4,77*1 m3 11,925
S02    (2,4+1,3)*(10,71+0,59+1,47+0,05)*1,3 m3 61,664

razem m3 462,039
Fundamenty

6 KNR 2-02 
1101/01

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym

vF2.3    2*2,7*0,1 m3 0,54
hF1    2*2,7*0,1*4 m3 2,16
vF2.3    2*2,7*0,1 m3 0,54
vF1    2*1,6*0,1*2 m3 0,64
vF2.1    2*2,7*0,1 m3 0,54
hF1.3    2*2,7*0,1 m3 0,54
hF1.2    2*2,7*0,1 m3 0,54
hF1.1    2*2,7*0,1 m3 0,54
hF2    2,66*2,5*0,1 m3 0,665
F2.2    2*2,7*0,1 m3 0,54
hF6    1,8*1,2*0,1 m3 0,216
hF5    1,8*1,8*0,1 m3 0,324
hF4    2,73*1,8*0,1 m3 0,491
hF3    1,7*1,7*0,1 m3 0,289
Ł1    0,9*4,2*7*0,1 m3 2,646
Ł1.1    0,9*4,2*0,1 m3 0,378
Ł1.2    0,9*5,5*3*0,1 m3 1,485
Ł1.3    0,9*6*0,1 m3 0,54
Ł1.4    0,9*3,54*0,1 m3 0,319
Ł1.5    0,9*4,2*0,1 m3 0,378
Ł2.1    0,5*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*0,1 m3 0,268
Ł2.2    0,5*(0,88*2+0,62*2+0,4+1,99)*0,1 m3 0,27
Ł3.1    0,7*1,63*0,1 m3 0,114
Ł3.2    0,7*2,02*0,1 m3 0,141
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Tabela przedmiaru robót

Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Ł3.3    0,7*3,32*0,1 m3 0,232
Ł3.4    0,7*4,77*0,1 m3 0,334
Ł2.3    0,5*(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*0,1 m3 0,605
Ł2.4    0,5*5,67*0,1 m3 0,284
Ł2.5    0,5*1,65*0,1 m3 0,083
Ł3.5    0,7*1,65*0,1 m3 0,116
Ł3.6    0,7*1,65*0,1 m3 0,116
Ł3.7    0,7*5,35*0,1 m3 0,375
Ł4.1    0,9*(14,12+1,12+5,51)*0,1 m3 1,868
Ł4.2    0,9*(0,8+1,65+0,8+3,37)*0,1 m3 0,596
Ł4.3    0,9*0,81*0,1 m3 0,073
Ł4.4    0,9*4,6*0,1 m3 0,414
S01    1,6*4,77*0,1 m3 0,763
S02    2,5*(10,71+0,59+1,47+0,05)*0,1 m3 3,205

razem m3 24,168
7 KNR 2-02 

0202/01
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

Ł3.1    0,6*0,4*1,63 m3 0,391
Ł3.2    0,6*0,4*2,02 m3 0,485
Ł3.3    0,6*0,4*3,32 m3 0,797
Ł3.4    0,6*0,4*4,77 m3 1,145
Ł2.1    0,4*0,4*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75) m3 0,858
Ł2.2    0,4*0,4*(0,88*2+0,62*2+0,4+1,99) m3 0,862
Ł2.3    0,4*0,4*(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78) m3 1,934
Ł2.4    0,4*0,4*5,67 m3 0,907
Ł2.5    0,4*0,4*1,65 m3 0,264
Ł3.5    0,6*0,4*1,65 m3 0,396
Ł3.6    0,6*0,4*1,65 m3 0,396
Ł3.7    0,6*0,4*5,35 m3 1,284

razem m3 9,719
8 KNR 2-02 

0202/02
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu

Ł1    0,8*0,4*4,2*7 m3 9,408
Ł1.1    0,8*0,4*4,2 m3 1,344
Ł1.2    0,8*0,4*5,5*3 m3 5,28
Ł1.3    0,8*0,4*6 m3 1,92
Ł1.4    0,8*0,4*3,54 m3 1,133
Ł1.5    0,8*0,4*4,2 m3 1,344
Ł4.1    0,8*0,4*(14,12+1,12+5,51) m3 6,64
Ł4.2    0,8*0,4*(0,8+1,65+0,8+3,37) m3 2,118
Ł4.3    0,8*0,4*0,81 m3 0,259
Ł4.4    0,8*0,4*4,6 m3 1,472

razem m3 30,918
9 KNR 2-02 

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm

Ł1    0,01*7 t 0,07
Ł1.1    0,012 t 0,012
Ł1.2    0,014*3 t 0,042
Ł1.3    0,016 t 0,016
Ł1.4    0,03 t 0,03
Ł1.5    0,027 t 0,027
Ł2.1    0,015 t 0,015
Ł2.2    0,023 t 0,023
Ł3.1    0,008 t 0,008
Ł3.2    0,006 t 0,006
Ł3.3    0,008 t 0,008
Ł3.4    0,006 t 0,006
Ł2.3    0,035 t 0,035
Ł2.4    0,016 t 0,016
Ł2.5    0,006 t 0,006
Ł3.5    0,008 t 0,008
Ł3.6    0,017 t 0,017
Ł3.7    0,018 t 0,018
Ł4.1    0,052 t 0,052
Ł4.2    0,016 t 0,016
Ł4.3    0,016 t 0,016
Ł4.4    0,012 t 0,012

razem t 0,459
10 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

3    0,015*7 t 0,105
Ł1.1    0,018 t 0,018
Ł1.2    0,02*3 t 0,06
Ł1.3    0,021 t 0,021
Ł1.4    0,04 t 0,04
Ł1.5    0,03 t 0,03
Ł2.1    0,022 t 0,022
Ł2.2    0,029 t 0,029
Ł3.1    0,007 t 0,007
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Tabela przedmiaru robót

Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

Ł3.2    0,006 t 0,006
Ł3.3    0,012 t 0,012
Ł3.4    0,017 t 0,017
Ł2.3    0,056 t 0,056
Ł2.4    0,023 t 0,023
Ł2.4    0,01 t 0,01
Ł3.5    0,011 t 0,011
Ł3.6    0,01 t 0,01
Ł3.7    0,022 t 0,022
Ł4.1    0,087 t 0,087
Ł4.2    0,042 t 0,042
Ł4.3    0,006 t 0,006
Ł4.4    0,021 t 0,021

razem t 0,655
11 KNR 2-02 

0202/04
Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu

S01    1,5*0,35*4,77 m3 2,504
S02    2,4*0,4*(10,71+0,59+1,47+0,05) m3 12,307

razem m3 14,811
12 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

S01    0,338 t 0,338
S02    1,143 t 1,143

razem t 1,481
13 KNR 2-02 

0204/02
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

hF6    1,6*1*0,5 m3 0,8
hF5    1,6*1,6*0,5 m3 1,28
hF3    1,5*1,5*0,5 m3 1,125

razem m3 3,205
14 KNR 2-02 

0204/03
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

hF1    1,8*2,5*0,5*4 m3 9
vF2.3    1,8*2,5*0,5*2 m3 4,5
vF1    1,8*1,4*0,5*2 m3 2,52
vF2.1    1,8*2,5*0,5 m3 2,25
hF1.3    1,8*2,5*0,5 m3 2,25
hF1.2    1,8*2,5*0,5 m3 2,25
hF1.1    1,8*2,5*0,5 m3 2,25
F2.2    1,8*2,5*0,5 m3 2,25
hF4    2,53*1,6*0,53 m3 2,145

razem m3 29,415
15 KNR 2-02 

0204/04
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

hF2    2,46*2,3*0,5 m3 2,829
razem m3 2,829

16 KNR 2-02 
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8mm

hF1    0,004*4 t 0,016
hF1.1    0,009 t 0,009
hF1.2    0,006 t 0,006
hF1.3    0,006 t 0,006
hF2    0,013 t 0,013
hF3    0,013 t 0,013
hF4    0,002 t 0,002
hF5    0,006 t 0,006
hF6    0,006 t 0,006
vF1    0,008*2 t 0,016
vF2.1    0,006 t 0,006
vF2.2    0,015 t 0,015
vF2.3    0,007*2 t 0,014

razem t 0,128
17 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

hF1    0,128*4 t 0,512
hF1.1    0,134 t 0,134
hF1.2    0,128 t 0,128
hF1.3    0,118 t 0,118
hF2    0,155 t 0,155
hF3    0,06 t 0,06
hF4    0,135 t 0,135
hF5    0,078 t 0,078
hF6    0,051 t 0,051
vF1    0,076*2 t 0,152
vF2.1    0,135 t 0,135
vF2.2    0,134 t 0,134
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Tabela przedmiaru robót

Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

vF2.3    0,131*2 t 0,262
razem t 2,054

18 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm

hF1    0,065*4 t 0,26
hF1.1    0,075 t 0,075
hF1.2    0,06 t 0,06
hF1.3    0,06 t 0,06
hF2    0,096 t 0,096
hF3    0,036 t 0,036
hF4    0,046 t 0,046
hF5    0,021 t 0,021
hF6    0,02 t 0,02
hF6    0,02 t 0,02

razem t 0,694
19 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm

vF1    0,061*2 t 0,122
vF2.1    0,053 t 0,053
vF2.2    0,079 t 0,079
vF2.3    0,059*2 t 0,118

razem t 0,372
Poziom 0

20 KNR 2-02 
0207/03

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu

S01    1,18*4,77 m2 5,629
S02    2*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64

razem m2 31,269
21 KNR 2-02 

0207/07
(dopłata 

13x)

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu

S01    1,18*4,77 m2 5,629
razem m2 5,629

22 KNR 2-02 
0207/07
(dopłata 

28x)

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastosowaniem pompy do betonu

S02    2*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64
razem m2 25,64

23 KNR 2-02 
0208/01

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z 
zastosowaniem pompy do betonu
vF2.3    0,7*0,7*0,75+0,7*0,7*0,95 m3 0,833
hF1    0,7*0,7*(0,95+0,9+0,95+0,8+0,7+0,7) m3 2,45
hF2    0,7*0,7*0,7*2+0,4*0,4*0,7*2 m3 0,91
vF1    0,7*0,7*0,75+0,7*0,7*1,03 m3 0,872
vF2.1    0,7*0,7*0,7 m3 0,343
vF2.2    0,7*0,7*1,3+0,4*0,4*0,7 m3 0,749
hF6    0,4*0,4*0,7 m3 0,112
hF5    0,4*0,4*0,7 m3 0,112
hF4    0,4*0,4*0,7*2 m3 0,224
hF3    0,4*0,4*0,7+0,5*0,5*0,7 m3 0,287
R1    0,4*0,4*0,72 m3 0,115
R2    0,4*0,4*0,72 m3 0,115
S7    0,4*0,4*0,65 m3 0,104

razem m3 7,226
24 KNR 2-02 

0603/01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa
Ł1.1    0,4*2*5,45*4 m2 17,44
Ł1.2    0,4*2*3,65 m2 2,92
Ł1.3    0,4*2*4,85 m2 3,88
Ł1.4    0,4*2*1,65 m2 1,32
Ł1.5    0,4*2*(5,82+1,61) m2 5,944
Ł1.6    0,4*2*4,61 m2 3,688
Ł1.7    0,4*2*4,62 m2 3,696
Ł1.6    0,4*2*20,01 m2 16,008
Ł1.8    0,4*2*3,07 m2 2,456
Ł2.1    0,4*2*(5,35+0,71*2)+0,4*2*1,76 m2 6,824
Ł2.2    0,4*2*1,99 m2 1,592
Ł2.3    0,4*2*(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 9,88
Ł2.4    0,4*2*5,67 m2 4,536
Ł2.5    0,4*2*1,65 m2 1,32
Ł1    0,4*2*4,2*9+0,4*2*3,54 m2 33,072
S01    (0,35*2+0,8+1)*4,77 m2 11,925
S02    (0,4*2+1,8+1)*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 46,152
hF6    (1,6*2+1*2)*0,5 m2 2,6
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

hF5    1,6*4*0,5 m2 3,2
hF3    1,5*4*0,5 m2 3
vF2.3    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1    (1,8*2+2,5*2)*0,5*4 m2 17,2
vF2.3    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
vF1    (1,8*2+1,4*2)*0,5*2 m2 6,4
vF2.1    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1.3    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1.2    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1.1    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
F2.2    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF4    (2,53*2+1,6*2)*0,53 m2 4,378
hF2    (2,46*2+2,3*2)*0,5 m2 4,76

razem m2 244,291
25 KNR 2-02 

0603/02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 
następna warstwa
Ł1.1    0,4*2*5,45*4 m2 17,44
Ł1.2    0,4*2*3,65 m2 2,92
Ł1.3    0,4*2*4,85 m2 3,88
Ł1.4    0,4*2*1,65 m2 1,32
Ł1.5    0,4*2*(5,82+1,61) m2 5,944
Ł1.6    0,4*2*4,61 m2 3,688
Ł1.7    0,4*2*4,62 m2 3,696
Ł1.6    0,4*2*20,01 m2 16,008
Ł1.8    0,4*2*3,07 m2 2,456
Ł2.1    0,4*2*(5,35+0,71*2)+0,4*2*1,76 m2 6,824
Ł2.2    0,4*2*1,99 m2 1,592
Ł2.3    0,4*2*(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 9,88
Ł2.4    0,4*2*5,67 m2 4,536
Ł2.5    0,4*2*1,65 m2 1,32
Ł1    0,4*2*4,2*9+0,4*2*3,54 m2 33,072
S01    (0,35*2+0,8+1)*4,77 m2 11,925
S02    (0,4*2+1,8+1)*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 46,152
hF6    (1,6*2+1*2)*0,5 m2 2,6
hF5    1,6*4*0,5 m2 3,2
hF3    1,5*4*0,5 m2 3
vF2.3    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1    (1,8*2+2,5*2)*0,5*4 m2 17,2
vF2.3    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
vF1    (1,8*2+1,4*2)*0,5*2 m2 6,4
vF2.1    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1.3    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1.2    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF1.1    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
F2.2    (1,8*2+2,5*2)*0,5 m2 4,3
hF4    (2,53*2+1,6*2)*0,53 m2 4,378
hF2    (2,46*2+2,3*2)*0,5 m2 4,76

razem m2 244,291
26 KNR 2-02 

0602/01
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - 
pierwsza warstwa
Ł1.2    0,6*3,65 m2 2,19
Ł1.3    0,6*4,85 m2 2,91
Ł1.4    0,6*1,65 m2 0,99
Ł1.5    0,6*(5,82+1,61) m2 4,458
Ł1.7    0,6*4,62 m2 2,772
Ł1.8    0,6*3,07 m2 1,842
Ł2.1    0,4*(5,35+0,71*2)+0,54*1,76 m2 3,658
Ł2.2    0,4*1,99 m2 0,796
Ł2.3    0,4*(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 4,94
Ł2.4    0,4*5,67 m2 2,268
Ł2.5    0,4*1,65 m2 0,66
Ł1    0,8*4,2*9+0,8*3,54 m2 33,072
Ł1.1    0,8*5,45*4 m2 17,44
Ł1.6    0,8*4,61 m2 3,688
Ł1.6    0,8*20,01 m2 16,008
S01    (1,5-0,25)*4,77 m2 5,963
S02    2*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64
hF6    1,6*1-0,4*0,4 m2 1,44
hF5    1,6*1,6-0,4*0,4 m2 2,4
hF3    1,5*1,5-0,5*0,5-0,4*0,4 m2 1,84
vF2.3    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1    (1,8*2,5-0,7*0,7)*4 m2 16,04
vF2.3    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
vF1    (1,8*1,4-0,7*0,7)*2 m2 4,06
vF2.1    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1.3    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1.2    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1.1    1,8*2,5-0,7*0,7-0,4*0,4 m2 3,85
F2.2    1,8*2,5-0,7*0,7-0,4*0,4 m2 3,85
hF4    2,53*1,6-0,4*0,4*2 m2 3,728
hF2    2,46*2,3-0,7*0,7-0,4*0,4*2 m2 4,848
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razem m2 191,401
27 KNR 2-02 

0602/02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i 
następna warstwa
Ł1.2    0,6*3,65 m2 2,19
Ł1.3    0,6*4,85 m2 2,91
Ł1.4    0,6*1,65 m2 0,99
Ł1.5    0,6*(5,82+1,61) m2 4,458
Ł1.7    0,6*4,62 m2 2,772
Ł1.8    0,6*3,07 m2 1,842
Ł2.1    0,4*(5,35+0,71*2)+0,54*1,76 m2 3,658
Ł2.2    0,4*1,99 m2 0,796
Ł2.3    0,4*(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 4,94
Ł2.4    0,4*5,67 m2 2,268
Ł2.5    0,4*1,65 m2 0,66
Ł1    0,8*4,2*9+0,8*3,54 m2 33,072
Ł1.1    0,8*5,45*4 m2 17,44
Ł1.6    0,8*4,61 m2 3,688
Ł1.6    0,8*20,01 m2 16,008
S01    (1,5-0,25)*4,77 m2 5,963
S02    2*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64
hF6    1,6*1-0,4*0,4 m2 1,44
hF5    1,6*1,6-0,4*0,4 m2 2,4
hF3    1,5*1,5-0,5*0,5-0,4*0,4 m2 1,84
vF2.3    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1    (1,8*2,5-0,7*0,7)*4 m2 16,04
vF2.3    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
vF1    (1,8*1,4-0,7*0,7)*2 m2 4,06
vF2.1    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1.3    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1.2    1,8*2,5-0,7*0,7 m2 4,01
hF1.1    1,8*2,5-0,7*0,7-0,4*0,4 m2 3,85
F2.2    1,8*2,5-0,7*0,7-0,4*0,4 m2 3,85
hF4    2,53*1,6-0,4*0,4*2 m2 3,728
hF2    2,46*2,3-0,7*0,7-0,4*0,4*2 m2 4,848

razem m2 191,401
28 KNR 2-02 

0616/01
Izolacje z folii fundamentowej  pozioma - jedna warstwa

0,35*(5,3*5+6,75*2+6,75*2+0,4+0,28+4,01+0,18+0,24+0,18+3,3+0,08+0,24+0,08+6,6+0,08+0,24+0,08+1,92
+0,19+0,4+0,2+1,29+0,28+0,24+0,15+0,13+11,29+6,77+4,27+1,88+0,4+0,25+4,37+0,65+0,25+19,21+0,28+0,
24+0,4+0,28+4,01+0,18+0,24+0,18+3,3+0,88+0,43+0,88+0,43+2,7+1,44+0,3+1,17+0,4+2,02+0,6+1,49+0,6+1
,56+0,24+2,31+0,24+2,08+1,56+0,24+0,24+2,31+0,24+0,19+0,25+3,84+2,01*2+6,37+1,61+2,28)

m2 61,481

razem m2 61,481
29 NNRNKB 

202 
0136/01

(z.I) Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej

oś D-D    0,24*(5,3*0,6+5,3*0,7*4) m3 4,325
oś B-B    0,24*(5,3*0,6+5,3*0,5+11,29*0,55+20,35*0,5) m3 5,331
oś B-B A-A    0,24*(5,85*0,75+2,43*0,75+1,44*0,75+0,23*0,75+0,92*0,75*2+6,98*0,75) m3 3,379
oś A-A    0,24*(19,98*0,75+11,96*1,3) m3 7,328
oś 1-1    0,24*(5,75*0,7+5,75*1,05+6,55*1,3) m3 4,459
oś 3-3    0,24*6,24*0,75 m3 1,123
oś 3-3 4-4    0,24*(2,01*0,75*2) m3 0,724
oś 4-4    0,24*4,79*0,75 m3 0,862
oś 4-4 5-5    0,24*3,84*0,75 m3 0,691
oś 5-5    0,24*6,37*0,75 m3 1,147
oś 5-5 6-6    0,24*(1,13+2,21)*0,75 m3 0,601
oś 6-6    0,24*6,75*0,5*2 m3 1,62
oś 7-7    0,24*6,737*0,75 m3 1,213

razem m3 32,803
30 KNR 2-02 

0212/12
Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

oś D-D    0,24*0,25*30,71 m3 1,843
oś A-A    0,24*0,25*32,59 m3 1,955
oś 1-1    0,24*0,25*21,83 m3 1,31
oś 6-6    0,24*0,25*15,2 m3 0,912
oś 7-7    0,24*0,25*6,24 m3 0,374

razem m3 6,394
31 KNR 2-02 

0212/11
Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych

oś B-B    0,24*0,25*(32,59+11,29) m3 2,633
oś B-B A-A    0,24*0,25*(5,85+2,43+1,44+8,27) m3 1,079
oś 3-3    0,24*0,25*6,24 m3 0,374
oś 3-3 4-4    0,24*0,25*2,01*2 m3 0,241
oś 4-4    0,24*0,25*4,79 m3 0,287
oś 4-4 5-5    0,24*0,25*3,84 m3 0,23
oś 5-5    0,24*0,25*4,79 m3 0,287
oś 5-5 6-6    0,24*0,25*(2,21+1,13) m3 0,2

razem m3 5,331
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32 KNR 2-02 

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm

W1    0,287 t 0,287
razem t 0,287

33 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

W1    0,711 t 0,711
razem t 0,711

34 KNR 2-02 
0603/03

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - grunt
oś D-D    0,9*30,71*2 m2 55,278
oś A-A    1,35*12,36*2+1*20,59*2 m2 74,552
oś 1-1    1,35*7,15*2+1*15,25*2 m2 49,805
oś 6-6    1*15,52*2 m2 31,04
oś 7-7    1*6,86*2 m2 13,72
oś B-B    (5,3*0,6+5,3*0,5+11,29*0,55+20,35*0,5)*2 m2 44,429
oś B-B A-A    (5,85*0,75+2,43*0,75+1,44*0,75+0,23*0,75+0,92*0,75*2+6,98*0,75)*2 m2 28,155
oś 3-3    6,24*0,75*2 m2 9,36
oś 3-3 4-4    (2,01*0,75*2)*2 m2 6,03
oś 4-4    4,79*0,75*2 m2 7,185
oś 4-4 5-5    3,84*0,75*2 m2 5,76
oś 5-5    6,37*0,75*2 m2 9,555
oś 5-5 6-6    (1,13+2,21)*0,75*2 m2 5,01

razem m2 339,879
35 KNR 2-02 

0603/05
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa
oś D-D    0,9*30,71*2 m2 55,278
oś A-A    1,35*12,36*2+1*20,59*2 m2 74,552
oś 1-1    1,35*7,15*2+1*15,25*2 m2 49,805
oś 6-6    1*15,52*2 m2 31,04
oś 7-7    1*6,86*2 m2 13,72
oś B-B    (5,3*0,6+5,3*0,5+11,29*0,55+20,35*0,5)*2 m2 44,429
oś B-B A-A    (5,85*0,75+2,43*0,75+1,44*0,75+0,23*0,75+0,92*0,75*2+6,98*0,75)*2 m2 28,155
oś 3-3    6,24*0,75*2 m2 9,36
oś 3-3 4-4    (2,01*0,75*2)*2 m2 6,03
oś 4-4    4,79*0,75*2 m2 7,185
oś 4-4 5-5    3,84*0,75*2 m2 5,76
oś 5-5    6,37*0,75*2 m2 9,555
oś 5-5 6-6    (1,13+2,21)*0,75*2 m2 5,01

razem m2 339,879
36 KNR 2-02 

0603/06
(dopłata 2x)

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych 
asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

oś D-D    0,9*30,71*2 m2 55,278
oś A-A    1,35*12,36*2+1*20,59*2 m2 74,552
oś 1-1    1,35*7,15*2+1*15,25*2 m2 49,805
oś 6-6    1*15,52*2 m2 31,04
oś 7-7    1*6,86*2 m2 13,72
oś B-B    (5,3*0,6+5,3*0,5+11,29*0,55+20,35*0,5)*2 m2 44,429
oś B-B A-A    (5,85*0,75+2,43*0,75+1,44*0,75+0,23*0,75+0,92*0,75*2+6,98*0,75)*2 m2 28,155
oś 3-3    6,24*0,75*2 m2 9,36
oś 3-3 4-4    (2,01*0,75*2)*2 m2 6,03
oś 4-4    4,79*0,75*2 m2 7,185
oś 4-4 5-5    3,84*0,75*2 m2 5,76
oś 5-5    6,37*0,75*2 m2 9,555
oś 5-5 6-6    (1,13+2,21)*0,75*2 m2 5,01

razem m2 339,879
37 KNR 2-02 

0609/08
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - polistyren 
ekstrudowany gr 15 cm
oś D-D    0,9*30,71 m2 27,639
oś A-A    0,75*12,36+1*20,59 m2 29,86
oś 1-1    1*15,25 m2 15,25
oś 3-3    6,24*0,75 m2 4,68
oś 6-6    1*15,52 m2 15,52
oś 7-7    1*6,86 m2 6,86

razem m2 99,809
38 KNR 0-23 

2612/06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach

oś D-D    0,9*30,71 m2 27,639
oś A-A    0,75*12,36+1*20,59 m2 29,86
oś 1-1    1*15,25 m2 15,25
oś 3-3    6,24*0,75 m2 4,68
oś 6-6    1*15,52 m2 15,52
oś 7-7    1*6,86 m2 6,86

razem m2 99,809
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39 KNR 0-23 

2612/08
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona narożników wypukłych 
kątownikiem metalowym
0,9*2+0,75+1*3 m 5,55

razem m 5,55
40 KNR 

AT-22 
0301/01

Okładziny elewacyjne z płytek okładzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubości 4 mm

oś 1-1    (0,42+1,26)*22,51/2 m2 18,908
oś 6-6    0,25*7,5 m2 1,875
oś A-A    1,26*4,66 m2 5,872

razem m2 26,655
41 KNR 2-01 

0230/01
Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III wraz z 
materiałem do zasypania
462,039-24,168-9,719-30,918-14,811-3,205-29,415-2,829-5,629*0,25-25,64*0,4-7,845-32,803-99,809*0,15 m3 279,691

razem m3 279,691
42 KNR 2-01 

0236/01
Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III

462,039-24,168-9,719-30,918-14,811-3,205-29,415-2,829-5,629*0,25-25,64*0,4-7,845-32,803-99,809*0,15 m3 279,691
razem m3 279,691

43 KNR 2-02 
1101/07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym

sala szkoleń    31,5*0,15 m3 4,725
pom techniczne    9,7*0,15 m3 1,455
WC    2,9*0,15 m3 0,435
magazyn    30,03*14,93*0,15 m3 67,252
P-W/C K    4,6*0,15 m3 0,69
P-W/C M    4,2*0,15 m3 0,63
wiata magazynowa    6,2*11,68*0,15 m3 10,862
przedsionek    3,2*0,15 m3 0,48
komunikacja    16,5*0,15 m3 2,475
biuro dyrektora    16,6*0,15 m3 2,49
biuro    24*0,15 m3 3,6
pom gospodarcze    1,2*0,15 m3 0,18
archiwum    3,7*0,15 m3 0,555

razem m3 95,829
44 KNR 2-31 

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

magazyn    30,03*14,93*0,2 m2 89,67
wiata magazynowa    6,2*11,68*0,2 m2 14,483

razem m2 104,153
45 KNR 2-31 

0114/06
(dopłata 5x)

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu

magazyn    30,03*14,93*0,2 m2 89,67
wiata magazynowa    6,2*11,68*0,2 m2 14,483

razem m2 104,153
46 KNR 2-02 

1101/01
Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - beton C12/15

sala szkoleń    31,5*0,1 m3 3,15
pom techniczne    9,7*0,1 m3 0,97
WC    2,9*0,1 m3 0,29
magazyn    30,03*14,93*0,1 m3 44,835
P-W/C K    4,6*0,1 m3 0,46
P-W/C M    4,2*0,1 m3 0,42
wiata magazynowa    6,2*11,68*0,1 m3 7,242
przedsionek    3,2*0,1 m3 0,32
komunikacja    16,5*0,1 m3 1,65
biuro dyrektora    16,6*0,1 m3 1,66
biuro    24*0,1 m3 2,4
pom gospodarcze    1,2*0,1 m3 0,12
archiwum    3,7*0,1 m3 0,37

razem m3 63,887
Parter

47 KNR 2-02 
0616/01

Izolacje z folii fundamentowej  pozioma - jedna warstwa

ściany gr 24 cm    0,3*(20,37*2+4,49+6,35*2+2,48+2,19) m2 18,78
ściany gr 12 cm    0,2*(6,36+0,92+0,4*2+0,9*2+2,4+3,75+1,3+3,1+4,73+2,08+5,97) m2 6,642

razem m2 25,422
48 KNR 9-01 

0104/02
Ściany o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M24

3,13*20,37+3,44*20,37+(3,13+3,44)*6,35/2*2+4,49*3,4+2,48*(3,44+3,4)/2+2,19*3,42-1,98*2,09*3-1,98*1,24
*3-1,4*2,01-1*2

m2 182,194
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razem m2 182,194
49 KNR 2-02 

0211/01
Słupy żelbetowe w ścianach murowanych o grubości do 0,3 m dwustronnie deskowane

R1    0,24*0,24*3,82 m3 0,22
R2    0,24*0,24*3,85 m3 0,222

razem m3 0,442
50 KNR 2-02 

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm

R1    0,009 t 0,009
R2    0,009 t 0,009

razem t 0,018
51 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm

R1    0,038 t 0,038
R2    0,038 t 0,038

razem t 0,076
52 KNR 2-02 

0126/01
Otwory na okna w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków

ściana gr 24 cm    6 szt 6
razem szt 6

53 KNR 2-02 
0126/02

Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków
ściana gr 24 cm    2 szt 2

razem szt 2
54 KNR 2-02 

0126/05
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych NS

ściana gr 24 cm    2,4*6+2,1+1,5 m 18
razem m 18

55 KNR 2-02 
0122/07

Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych

3,53*4 m 14,12
razem m 14,12

56 KNR 9-01 
0105/02

Ściany działowe o wys. do 4,5 m z bloków SILKA M12

3,55*(6,36+0,92+0,4*2+0,9*2+2,4+3,75+1,3+3,1+4,73+2,08+5,97+1,7)-2,35*(0,96+1,14+1,06+1,23+1,58+1,0
4+0,96+1,06+2,21)

m2 97,517

razem m2 97,517
57 KNR 2-02 

0126/02
Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości do 1 cegły z cegieł pojedynczych, 
bloczków i pustaków
ściana gr 12 cm    8 szt 8

razem szt 8
58 KNR 2-02 

0126/05
Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych NS

ściana gr 12 cm    1,2+1,5+1,5+1,32+1,5+2,4+1,92 m 11,34
razem m 11,34

59 KNR 2-05 
0101/01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t

S7    3,14*0,0204*2 t 0,128
razem t 0,128

60 KNR 2-02 
0212/12

Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych o szerokości do 30 cm

W2    0,24*0,4*6,35*2 m3 1,219
W3    0,24*0,46*20,37 m3 2,249
W5    0,24*0,4*20,37 m3 1,956

razem m3 5,424
61 KNR 2-02 

0212/11
Stropy z pustaków typu DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych

W3    0,24*0,3*9,96 m3 0,717
razem m3 0,717

62 KNR 2-02 
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm

W2    0,022 t 0,022
W3    0,037+0,015 t 0,052
W5    0,035 t 0,035

razem t 0,109
63 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

W2    0,047 t 0,047
W3    0,072+0,035 t 0,107
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W5    0,072 t 0,072
razem t 0,226

64 KNR 0-30 
0224/02

Strop żelbetowy gęstożebrowy na belkach spręzonych

19,89*6,35 m2 126,302
razem m2 126,302

65 KNR 2-05 
0101/01

Hale typu lekkiego - słupy o masie do 1 t wraz z łącznikami

S2.1    0,418 t 0,418
S2.2    0,412 t 0,412
S2.3    0,412 t 0,412
S2.4    0,418 t 0,418
S3.1    0,386 t 0,386
S3.2    0,386 t 0,386
S3.3    0,386 t 0,386
S3.4    0,424 t 0,424
S4    0,428 t 0,428

razem t 3,67
66 KNR 2-05 

0101/05
Hale typu lekkiego - stężenia słupów

S2.2-S2.3    0,00543*18,31 t 0,099
S3.2-S3.3    0,0144*2,19*2+0,0004*2*2+0,0144*1,3+0,0006*6+0,00543*1,79*2 t 0,106
ściąg 2    0,034 t 0,034
ściąg 3    0,174 t 0,174
ściąg 4    0,127 t 0,127

razem t 0,54
67 KNR 4-01 

0211/10
Łacznik ściągi ścienne

ściąg 2    4 szt. 4
ściąg 3    4*3 szt. 12
ściąg 4    4*2 szt. 8

razem szt. 24
68 KNR 4-06 

0112/01
Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

ściąg 2    4 szt. 4
ściąg 3    4*3 szt. 12
ściąg 4    4*2 szt. 8

razem szt. 24
69 KNR 4-01 

0211/10
Osadznie kotew wklejanych do montażu słupów stalowch M16 wraz podkładkami i nakętkami

konsola 1    4*2 szt. 8
razem szt. 8

70 KNR 2-02 
0208/08

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z 
zastosowaniem pompy do betonu
vS1    0,5*0,5*5,13*4+0,25*0,5*0,77*4 m3 5,515
hS1    0,5*0,5*5,13*8+0,25*0,5*0,77*8 m3 11,03
vS2    0,5*0,5*5,15*2 m3 2,575

razem m3 19,12
71 KNR 2-02 

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8 mm

hS1    0,025*8 t 0,2
vS1    0,025*4 t 0,1
vS2    0,021*2 t 0,042

razem t 0,342
72 KNR 2-02 

0290/02
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm

hS1    0,141*8 t 1,128
vS1    0,166*4 t 0,664
vS2    0,151*2 t 0,302

razem t 2,094
73 KNR 2-05 

0208/05
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg

konsola 1    0,059*2 t 0,118
konsola 15    0,078*2 t 0,156
konsola 15.1    0,078*2 t 0,156
obudowa komina    0,053 t 0,053
słupek balustrady 8    0,022 t 0,022
konsola 22    0,159 t 0,159
mocowanie 1    0,077 t 0,077
mocowanie 2    0,081 t 0,081
mocowanie 3    0,082 t 0,082
mocowanie 4    0,081 t 0,081
mocowanie 5    0,082 t 0,082
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mocowanie 6    0,094 t 0,094
mocowanie 7    0,095 t 0,095
mocowanie 11    0,096 t 0,096
mocowanie 12    0,096 t 0,096

razem t 1,448
74 KNR 2-05 

0208/04
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg

konsola 3    0,043*2 t 0,086
konsola 3.1    0,024*2 t 0,048
konsola 4    0,043*2 t 0,086
konsola 5    0,043*2 t 0,086
konsola 6    0,043*2 t 0,086
konsola 10    0,023*2 t 0,046
konsola 11    0,023*3 t 0,069
konsola 13    0,035*4 t 0,14
konsola 14    0,035*7 t 0,245
konsola 14.1    0,048 t 0,048
konsola 21    0,025 t 0,025
obudowa komina 1    0,035 t 0,035
słupek balustrady 10    0,024*11 t 0,264
słupek balustrady 10.1    0,024 t 0,024
wspornik inwertera    0,045 t 0,045
mocowanie 8    0,030 t 0,03

razem t 1,363
75 KNR 2-05 

0208/03
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg

konsola 12    0,018*8 t 0,144
słupek balustrady 1    0,013*6 t 0,078
słupek balustrady 2    0,013*5 t 0,065
słupek balustrady 3    0,013*2 t 0,026
słupek balustrady 4    0,013*2 t 0,026
słupek balustrady 7    0,013*3 t 0,039
słupek instalacji 1    0,009*2 t 0,018
wspornik drabiny    0,019 t 0,019
mocowanie 9    0,017 t 0,017
mocowanie 9.1    0,008 t 0,008
mocowanie 10    0,007 t 0,007

razem t 0,447
76 KNR 2-05 

0208/01
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg

konsola 8    0,004 t 0,004
słupek balustrady 9    0,008 t 0,008
konsola 18    0,0015*12 t 0,018
konsola 20    0,005*15 t 0,075
konsola 28    0,004*2 t 0,008
słupek instalacji 2.1    0,0035 t 0,004
słupek instalacji 2.2    0,0045 t 0,005
słupek instalacji 2.4    0,0025 t 0,003
słupek instalacji 2.5    0,0045 t 0,005
mocowanie 6.1    0,002 t 0,002
mocowanie 10.1    0,003 t 0,003
mocowanie 12.1    0,003 t 0,003

razem t 0,138
77 KNR 4-01 

0211/10
Osadznie kotew wklejanych do montażu słupów stalowch M24 wraz podkładkami i nakętkami

S2.1    4 szt. 4
S2.2    4 szt. 4
S2.3    4 szt. 4
S2.4    4 szt. 4
S3.1    4 szt. 4
S3.2    4 szt. 4
S3.3    4 szt. 4
S3.4    4 szt. 4
S4    4 szt. 4
ściąg 3    4*3 szt. 12
ściąg 4    32 szt. 32
konsola 3.1    2*2 szt. 4
konsola 4.1    2*2 szt. 4

razem szt. 88
78 KNR 4-01 

0211/10
Osadznie kotew wklejanych do montażu słupów stalowch M20 wraz podkładkami i nakętkami

konsola 14    4*7 szt. 28
konsola 14.1    4 szt. 4
konsola 15    5*2 szt. 10
konsola 15.1    5*2 szt. 10

razem szt. 52
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79 KNR 4-01 

0211/10
Osadznie kotew wklejanych do montażu słupów stalowch M16 wraz podkładkami i nakętkami

konsola 8    2 szt. 2
konsola 10    5*2 szt. 10
konsola 11    5*3 szt. 15
konsola 18    2*12 szt. 24

razem szt. 51
80 KNR 4-01 

0211/10
Osadznie kotew wklejanych do montażu słupów stalowch M12 wraz podkładkami i nakętkami

konsola 20    4*15 szt. 60
konsola 21    6 szt. 6
konsola 28    4*2 szt. 8
obudowa komina 1    4 szt. 4
obudowa komina 2    8 szt. 8
słupek balustrady 1    24 szt. 24
słupek balustrady 2    20 szt. 20
słupek balustrady 3    8 szt. 8
słupek balustrady 4    8 szt. 8
słupek balustrady 7    12 szt. 12
słupek balustrady 10    44 szt. 44
słupek balustrady 10.1    4 szt. 4
słupek instalacji 1    8 szt. 8
słupek instalacji 2.1    4 szt. 4
słupek instalacji 2.2    4 szt. 4
słupek instalacji 2.4    4 szt. 4
słupek instalacji 2.5    4 szt. 4
konsola 22    48 szt. 48
wspornik inwertera    16 szt. 16
wspornik drabiny    8 szt. 8
mocowanie 1    10 szt. 10
mocowanie 2    9 szt. 9
mocowanie 3    10 szt. 10
mocowanie 4    9 szt. 9
mocowanie 5    10 szt. 10
mocowanie 6    12 szt. 12
mocowanie 6.1    2 szt. 2
mocowanie 7    12 szt. 12
mocowanie 8    4 szt. 4
mocowanie 9    2 szt. 2
mocowanie 10.1    2 szt. 2
mocowanie 11    12 szt. 12
mocowanie 12    12 szt. 12
mocowanie 12.1    2 szt. 2

razem szt. 410
81 KNR 4-06 

0112/01
Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

słupek instalacji 1    12 szt. 12
słupek instalacji 2.1    5 szt. 5
słupek instalacji 2.2    5 szt. 5
słupek instalacji 2.4    5 szt. 5
słupek instalacji 2.5    5 szt. 5

razem szt. 32
82 KNR 2-02 

0407/06
Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

S5    0,2*0,2*5,79*2 m3 
drew.

0,463

S6    0,2*0,2*5,63*2 m3 
drew.

0,45

S6.1    0,2*0,2*4,98 m3 
drew.

0,199

S6.1    0,12*0,12*(2,18+2,19) m3 
drew.

0,063

razem 
m3 

drew. 1,175
83 KNR 2-02 

0406/03
Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

rs1    0,2*0,2*1,53 m3 
drew.

0,061

rs2    0,2*0,2*1,96 m3 
drew.

0,078

rs3    0,2*0,2*2,97*2 m3 
drew.

0,238

rs4    0,2*0,2*3,97*2 m3 
drew.

0,318

razem 
m3 

drew. 0,695
Konstrukcja dachowa
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84 KNR 2-05 

0208/01
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 5 kg

konsola 9    0,004*11 t 0,044
konsola 23    0,0015*2 t 0,003
konsola 24    0,0015 t 0,002
konsola 25    0,0035 t 0,004
konsola 26    0,0035*2 t 0,007
konsola 27    0,0015 t 0,002
konsola 29    0,0015 t 0,002

razem t 0,064
85 KNR 2-05 

0208/03
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 20 kg

konsola 23    0,0135*2 t 0,027
konsola 7    0,014*2 t 0,028
konsola 17    0,012*3 t 0,036

razem t 0,091
86 KNR 2-05 

0208/04
Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 50 kg

konsola 16    0,026*3 t 0,078
razem t 0,078

87 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

S2.1    6 szt. 6
S2.2    4+4 szt. 8
S2.3    4+4 szt. 8
S3.1    4 szt. 4
S3.2    4 szt. 4
S3.4    4 szt. 4
S3.3    4 szt. 4
S4    4 szt. 4
konsola 1    4*2 szt. 8
konsola 2    2*2 szt. 4
konsola 3    2*2 szt. 4
konsola 3.1    4*2 szt. 8
konsola 4    2*2 szt. 4
konsola 4.1    4*2 szt. 8
konsola 5    2*2 szt. 4
konsola 6    2*2 szt. 4
konsola 7    4*2 szt. 8
konsola 8    3 szt. 3
konsola 9    8*11 szt. 88
konsola 10    2*2 szt. 4
konsola 11    2*3 szt. 6
konsola 16    6*3 szt. 18
konsola 17    4*2*3 szt. 24
konsola 18    2*12 szt. 24
konsola 23    5*2 szt. 10
konsola 24    5 szt. 5
konsola 25    9 szt. 9
konsola 26    9*2 szt. 18
konsola 27    6 szt. 6
konsola 28    2*2 szt. 4
konsola 29    5 szt. 5

razem szt. 318
88 KNR 2-05 

0102/01
Dostawa i montaż dzwigarów dachowych z drewna klejonego kl GL28 h

DB1    1,17+1,18 m3 2,35
DB2    18,06 m3 18,06
DB2    0,41+0,41 m3 0,82

razem m3 21,23
89 KNR 2-05 

0102/06
Hale typu lekkiego - stężenia dachów

ściąg 1    0,006*8 t 0,048
razem t 0,048

90 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

ściąg 1    8 szt. 8
razem szt. 8

91 KNR 2-02 
0406/06

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna klejonego KL 28 h ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej
rd1    0,14*4 m3 

drew.
0,56

rd2    0,15*1 m3 
drew.

0,15

rd2a    0,15*1 m3 
drew.

0,15
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rd3    0,14*6 m3 
drew.

0,84

rd4    0,085*0,134*0,4*13 m3 
drew.

0,059

rd5    0,12*1 m3 
drew.

0,12

rdw3    0,12*2 m3 
drew.

0,24

rdw3    0,12*2 m3 
drew.

0,24

rf4    0,12*2 m3 
drew.

0,24

razem 
m3 

drew. 2,599
92 KNR 2-02 

0409/06
Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna klejonego KL 28 h do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

0,06*0,25*(20,4+6,82)*2 m3 0,817
razem m3 0,817

Pokrycie dachowe
93 KNR 2-05 

1008/01
Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana 
metodą tradycyjną - blacha BTR 135 gr 1,25 mm mocowana do konstrukcji drewnianej w każdej dolnej fali
Magazyn    7,7*30,52*2 m2 470,008

razem m2 470,008
94 KNR 2-05 

1008/01
Lekka obudowa dachu płaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fałdowych bez ocieplenia montowana 
metodą tradycyjną - blacha BTR 160 gr 1,5 mm mocowana do konstrukcji drewnianej w każdej dolnej fali
Wiata magazyn    6,9*12 m2 82,8

razem m2 82,8
95 KNR 2-02 

0407/02
Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna klejonego KL 28 h  ponad 180 cm2 z tarcicy 
nasyconej
rf1    0,1*0,2*6,08*6 m3 

drew.
0,73

rf2    0,1*0,2*5,96*9 m3 
drew.

1,073

rf3    0,09*0,13*0,18*16 m3 
drew.

0,034

rf4    0,1*0,2*6,14*3 m3 
drew.

0,368

razem 
m3 

drew. 2,205
96 KNR 2-02 

0607/01
Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome

Magazyn    7,7*30,52*2 m2 470,008
Budynek socjalo-biurowy    20,4*6,7 m2 136,68

razem m2 606,688
97 KNR 2-02 

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej dachowa gr 25 cm poziome z płyt układanych na sucho - 
jedna warstwa
Magazyn    7,7*30,52*2 m2 470,008

razem m2 470,008
98 KNR 2-02 

0613/04
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej dachowej  poziome z płyt układanych na sucho - każda 
następna warstwa - przeciwspadki
Magazyn    4,24*6,52/2*4+17,17*5,52/2*2 m2 150,068
Budynek socjalo-biurowy    20,4*6,7 m2 136,68

razem m2 286,748
99 KNR 2-02 

0613/03
Kliny  z wełny mineralnej

0,1*0,1*(7,7*4+30,52*2) m2 0,918
razem m2 0,918

100 KNR 2-05 
0208/05

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 250 kg

K1    0,246+0,24 t 0,486
K2    0,122+0,06 t 0,182
K3    0,537+0,108 t 0,645

razem t 1,313
101 KNR 

AT-12 
0401/06

Okładzina dachu z płyt cementowo-włóknowych gr 1,25 cm

Wiata magazynowa    6,9*12 m2 82,8
komin 1    0,42*0,71 m2 0,298
komin 2    1,09*0,4 m2 0,436

razem m2 83,534
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102 KNR 

AT-12 
0101/06

(dopłata 2x)

Okładziny ścian z płyt cementowo-włóknowych gr 1,25 cm

Attyka budynku socjalno-biurowego    1,55*6,7*2 m2 20,77
komin 1    0,7*(0,54*2+0,27*2) m2 1,134
komin 2    0,9*(0,95*2+0,27*2) m2 2,196

razem m2 24,1
103 KNR 4-01 

0322/02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

komin 1    4 szt. 4
komin 2    6 szt. 6

razem szt. 10
104 KNR 2-02 

0613/06
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej  gr 5 cm pionowe z płyt układanych na sucho

Attyka budynku socjalno-biurowego    1,55*6,7*2 m2 20,77
razem m2 20,77

105 NNRNKB 
202 

0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

obr attyki wewnętrzna - magazyn    0,4*(31,08*2+15,96*2) m2 37,632
WT - wiata magazynowa    0,4*6,9*2 m2 5,52
PN - wiata magazynowa    0,3*12 m2 3,6
obr przy plycie warstwowej - wiata magazynowa    0,4*12 m2 4,8
obr przy plycie warstwowej - budynek socjalno biurowy    0,4*20,4 m2 8,16
PN - budynek socjalno biurowy    0,4*20,4 m2 8,16
WT - budynek socjalno biurowy    0,4*6,7*2 m2 5,36

razem m2 73,232
106 Dostawa i montaż wpustu dachowego podgrzewanego Dn160 montowanych w papie termozgrzewalnej kpl 4
107 KNR-W 

2-02 
0504/02

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

Wiata magazyn    6,9*12 m2 82,8
Magazyn    7,7*30,52*2 m2 470,008
Budynek socjalo-biurowy    20,4*6,7 m2 136,68

razem m2 689,488
108 KNR 

AT-38 
0304/01

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji do  stropu betonowego w ilości 4 szt./m2

Budynek socjalo-biurowy    20,4*6,7*4 m2 546,72
razem m2 546,72

109 KNR 
AT-38 

0304/01

Mocowanie mechaniczne (kołkowanie) termoizolacji do  stropu betonowego w ilości 4 szt./m2

Wiata magazyn    6,9*12*4 m2 331,2
Magazyn    7,7*30,52*2*4 m2 1 880,032

razem m2 2 211,232
110 KNR-W 

2-02 
0504/03

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierzchniowej

Attyka - magazyn    0,73*(31,08*2+15,96*2) m2 68,678
Agregat grzewczy - magazyn    0,5*1*4*3 m2 6
Wentylator - magazyn    0,5*1*4*3 m2 6
Kominy - budynek socjalno-biurowy    0,5*(1*2+0,5*2)*2 m2 3
Attyka budynku socjalno-biurowego    1,55*6,7*2 m2 20,77

razem m2 104,448
111 NNRNKB 

202 
0541/01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

obr attyki zewnętrzna 1 - magazyn    0,25*(31,08*2+15,96*2) m2 23,52
obr attyki zewnętrzna 2 - magazyn    0,15*(31,08*2+15,96*2) m2 14,112
komin 1    0,15*(0,54*2+0,27*2) m2 0,243
komin 2    0,15*(0,95*2+0,27*2) m2 0,366

razem m2 38,241
112 NNRNKB 

202 
0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

obr attyki zewnętrzna 3 - magazyn    0,74*(31,08*2+15,96*2) m2 69,619
obr attyki - budynek socjalno-biurowy    0,5*6,7 m2 3,35
komin 1    0,42*0,71 m2 0,298
komin 2    1,09*0,4 m2 0,436

razem m2 73,703
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113 KNR K-05 

0501/03
Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm

wiata magazynowa    12,03 m 12,03
budynek socjalno-biurowy    20,76 m 20,76

razem m 32,79
114 KNR K-05 

0501/07
Montaż rynien dachowych - denko

wiata magazynowa    2 szt. 2
budynek socjalno-biurowy    2 szt. 2

razem szt. 4
115 KNR K-05 

0501/06
Montaż rynien dachowych - lej spustowy

wiata magazynowa    1 szt. 1
budynek socjalno-biurowy    2 szt. 2

razem szt. 3
116 KNR K-05 

0502/02
Montaż rur spustowych o śr. 100 mm

wiata magazynowa    4,5 m 4,5
budynek socjalno-biurowy    3,5*2 m 7

razem m 11,5
117 KNR K-05 

0502/03
Montaż rur spustowych - wylewka

wiata magazynowa    2 szt. 2
budynek socjalno-biurowy    2 szt. 2

razem szt. 4
Okładziny ścian z płyty warstwowej

118 KNR 2-05 
1002/01

Lekka obudowa ścian osłonowych z płyt warstwowa gr 20 cm z wypełnieniem wełną mineralną gr 20 cm  
montowaną metodą tradycyjną wraz z uszczelkami wkrętami
1,1*(7,43*18+7,71*2+7,43*2+7,43*2+5,98*36+6,06*3+5,98*10+5,42+5,83+5,61*2+2,47+0,61*2+2,02*3+7,9
7*2+5,9*2+0,61+5,9+0,56*2+0,6+0,71+0,45*3+0,45*20)

m2 606,529

razem m2 606,529
119 NNRNKB 

202 
0541/01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm

obr doł płyty    0,15*(31,08+15,96*2) m2 9,45
razem m2 9,45

120 NNRNKB 
202 

0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

łączenie płyt pionowe    0,26*(7*8+4,3*4) m2 19,032
obr bramy    0,67*(4*4+4+3) m2 15,41
obr drzwi    0,43*(2,05*2+1+1,4+2,05*2) m2 4,558
narożnik    0,45*(7*3+4,3) m2 11,385

razem m2 50,385
121 KNR 2-05 

0902/09
Metalowe listwy ocynkowane malowane proszkowo i okładziny profilowane

wiata magazynowa    
0,163+0,384+0,031+0,353+0,027+0,114+0,024+0,023+0,043+0,043+0,034+0,032+0,058+0,003+0,002+0,017
+0,001

t 1,352

razem t 1,352
122 KNR 4-06 

0112/01
Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m - mocowanie 
paneli obudowy wiaty magazynowej
269*4 szt. 1 076

razem szt. 1 076
Stolarka otworowa zewnętrzna

123 KNR 0-19 
1022/10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obróbki obsadzenia o pow. do 2.5 m2 
- szyba P2, rolety wewnętrzne zacieniające z prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw insektom
02    1,98*1,24*3 m2 7,366

razem m2 7,366
124 KNR 0-19 

1022/12
Montaż drzwi balkonowych z PCV bez obróbki obsadzenia  - szyba P2, rolety wewnętrzne zacieniające z 
prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw insektom
02    1,98*1,24*3 m2 7,366

razem m2 7,366
125 NNRNKB 

202 
0541/02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej aluminiowej gr 1 mm  o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm

parapet zewnętrzny 02    2,08*0,35*3 m2 2,184
razem m2 2,184

126 KNR 2-02 
0129/02

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m - laminowany biały połysk gr 38 mm
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parapet wewnętrzny 02    3 szt 3
razem szt 3

127 KNR 0-19 
1024/08

Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie

D6A    1,4*2,01 m2 2,814
D5    1,4*2,05 m2 2,87
D8    1,1*2,1 m2 2,31

razem m2 7,994
128 KNR-W 

2-02 
1032/01

Bramy rolowane  podnoszone mechanicznie

B-KR1    4*4,2 m2 16,8
B-KR2    5*4,2 m2 21

razem m2 37,8
129 KNR 2-02 

1213/03
Drabiny zewnętrzne z kabłąkami o długości do 4 m wraz z mocowaniem do ściany

3,5*2 m 7
razem m 7

130 KNR 2-02 
1209/01

Balustrady tstalowe ocynkowane malowane proszkowo

4,26+12,61+0,4 m 17,27
razem m 17,27

Elewacja - budynek socjalno-biurowy
131 KNR 2-05 

0902/09
Metalowe listwy ocynkowane malowane proszkowo i okładziny profilowane

obudowa attyki    0,106+0,112+0,866+0,014+0,113+0,041+0,03+0,034+0,012+0,004 t 1,332
razem t 1,332

132 KNR 2-05 
0101/06

Hale typu lekkiego - rygle ścian

zwięńczenie balustrady 10    0,065 t 0,065
razem t 0,065

133 KNR 4-06 
0112/01

Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

słupek balustrady 1    108 szt. 108
słupek balustrady 2    180 szt. 180
słupek balustrady 3    36 szt. 36
słupek balustrady 4    72 szt. 72
słupek balustrady 7    54 szt. 54
słupek balustrady 9    2 szt. 2

razem szt. 452
134 KNR 4-06 

0112/01
Skręcanie połączeń śrubami o śr. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokości do 22 m

słupek balustrady 8    4 szt. 4
słupek balustrady 9    2 szt. 2
słupek balustrady 10    2*11 szt. 22
słupek balustrady 10.1    2 szt. 2

razem szt. 30
135 Daszek szklany 250x120 cm wra z mocowaniem do ściany kpl 1
136 KNR 0-23 

2614/11
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie 
listwy cokołowej
20,78+6,67+6,82+2-1,58-2*3 m 28,69

razem m 28,69
137 KNR 0-23 

2614/01
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami styropianowymi gr 20 cm - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej tynku silikatowego
3,45*20,78+(3,45+3,65)*6,67/2-1,98*2,09*3-1,4*2,01-1,98*1,24*3 m2 72,775

razem m2 72,775
138 KNR 0-23 

2615/01
Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej  - przy użyciu gotowych zapraw klejących wraz z 
przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego
(3,45+3,65)*6,82/2+3,65*2 m2 31,511

razem m2 31,511
139 KNR 0-23 

2614/07
Docieplenie ościeży o szer. 30 cm z gazobetonu płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu 
gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku 
silikatowego
0,2*(1,98*3+2,09*2*3+1,4+2,01*2+1,98*3+1,24*2*3) m2 7,456

razem m2 7,456
140 KNR 0-23 

2614/10
Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przy użyciu gotowych zapraw klejących 
wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona 
narożników wypukłych kątownikiem metalowym
3,45*2+3,65+1,98*3+2,09*2*3+1,4+2,01*2+1,98*3+1,24*2*3 m 47,83
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razem m 47,83
Posadzki

141 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

magazyn    30,03*14,93 m2 448,348
wiata magazynowa    6,2*11,68 m2 72,416

razem m2 520,764
142 Posadzka przemyslowa gr 20 cm C25/30 zbrojona włóknem stalowym 24 kg/m3

magazyn    30,03*14,93 m2 448,348
razem m2 448,348

143 KNR 2-02 
0205/01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37

wiata magazynowa    6,2*11,68*0,2 m3 14,483
razem m3 14,483

144 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm

wiata magazynowa    2,453 t 2,453
razem t 2,453

145 KNR 2-02 
0607/01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe

sala szkoleń    31,5 m2 31,5
pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
przedsionek    3,2 m2 3,2
komunikacja    16,5 m2 16,5
biuro dyrektora    16,6 m2 16,6
biuro    24 m2 24
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2
archiwum    3,7 m2 3,7

razem m2 118,1
146 KNR 2-02 

0609/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych podoga gr 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na 
sucho - jedna warstwa
sala szkoleń    31,5 m2 31,5
pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
przedsionek    3,2 m2 3,2
komunikacja    16,5 m2 16,5
biuro dyrektora    16,6 m2 16,6
biuro    24 m2 24
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2
archiwum    3,7 m2 3,7

razem m2 118,1
147 KNR 2-02 

1106/01
Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubości 25 mm

sala szkoleń    31,5 m2 31,5
pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
przedsionek    3,2 m2 3,2
komunikacja    16,5 m2 16,5
biuro dyrektora    16,6 m2 16,6
biuro    24 m2 24
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2
archiwum    3,7 m2 3,7

razem m2 118,1
148 KNR 2-02 

1106/03
(dopłata 

3,5x)

Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm

sala szkoleń    31,5 m2 31,5
pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
przedsionek    3,2 m2 3,2
komunikacja    16,5 m2 16,5
biuro dyrektora    16,6 m2 16,6
biuro    24 m2 24
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2
archiwum    3,7 m2 3,7
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razem m2 118,1
149 KNR 2-02 

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową

sala szkoleń    31,5 m2 31,5
pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
przedsionek    3,2 m2 3,2
komunikacja    16,5 m2 16,5
biuro dyrektora    16,6 m2 16,6
biuro    24 m2 24
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2
archiwum    3,7 m2 3,7

razem m2 118,1
150 NNRNKB 

202 
2805/05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 
mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
przedsionek    3,2 m2 3,2
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2
archiwum    3,7 m2 3,7

razem m2 29,5
151 NNRNKB 

202 
2806/05

(z.VI) Posadzki z płytek drewnopodobnych o wym. 20x120x1 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w 
pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

sala szkoleń    31,5 m2 31,5
komunikacja    16,5 m2 16,5
biuro dyrektora    16,6 m2 16,6
biuro    24 m2 24

razem m2 88,6
152 NNRNKB 

202 
2809/01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.do 10 m2

przedsionek    1,7*2+2,2*2-1,58*2 m 4,64
archiwum    2,06*2+1,85*2-0,9 m 6,92

razem m 11,56
153 NNRNKB 

202 
2809/03

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o 
pow.ponad 10 m2

sala szkoleń    8,31*2+3,88*2-0,9-1 m 22,48
komunikacja    6,85*2+6,29*2+0,46*2-1,4-0,9-0,8-0,9-0,9-0,9-1 m 20,4
biuro dyrektora    3,95*2+4,6*2-0,9-2 m 14,2
biuro    4,14*2+5,97*2-0,9-0,8-2*2 m 14,52

razem m 71,6
154 NNRNKB 

202 
2809/05

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca

przedsionek    1,7*2+2,2*2-1,58*2 m 4,64
archiwum    2,06*2+1,85*2-0,9 m 6,92
sala szkoleń    8,31*2+3,88*2-0,9-1 m 22,48
komunikacja    6,85*2+6,29*2+0,46*2-1,4-0,9-0,8-0,9-0,9-0,9-1 m 20,4
biuro dyrektora    3,95*2+4,6*2-0,9-2 m 14,2
biuro    4,14*2+5,97*2-0,9-0,8-2*2 m 14,52

razem m 83,16
Tynki wewnetrzne, okładziny ścian, malowanie

155 KNR 2-02 
0803/03

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach

magazyn    3,84*17,52-1*2-0,7*3,84*2 m2 59,901
sala szkoleń    3,35*(8,31*2+3,88*2)-0,9*2-1*2-1,98*1,24*3 m2 70,507
pom techniczne    3,35*(4,49*2+2,21*2)-1*2 m2 42,89
WC M    3,35*(2,21*2+1,31*2)-0,82*2*2 m2 20,304
P-W/C K    3,35*(2,47*2+2,07*2)-1*2 m2 28,418
P-W/C M    3,35*(2,21*2+2,23*2)-0,82*2*2-0,92*2 m2 24,628
przedsionek    3,35*(1,7*2+2,2*2)-1,4*2,01*2 m2 20,502
komunikacja    3,35*(6,85*2+6,29*2+0,46*2)-1,4*2,01-0,9*2*4-0,8*2-1*2 m2 77,506
biuro dyrektora    3,35*(3,95*2+4,6*2)-0,9*2-1,98*2,09 m2 51,347
biuro    3,35*(4,14*2+5,97*2)-0,9*2-0,8*2-1,98*2,09*2 m2 56,061
pom gospodarcze    3,35*(1,05*2+1,23*2)-0,82*2 m2 13,636
archiwum    3,35*(2,06*2+1,85*2)-0,9*2 m2 24,397

razem m2 490,097
156 KNR 2-02 

0810/06
Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3 m2 o szerokości 
20 cm
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sala szkoleń    0,2*(1,98*2+1,24)*3 m2 3,12
przedsionek    0,2*(1,4+2,01*2)*2 m2 2,168
biuro dyrektora    0,2*(1,98+2,09*2) m2 1,232
biuro    0,2*(1,98+2,09*2)*2 m2 2,464

razem m2 8,984
157 NNRNKB 

202 
2802/05

(z.VI) Licowanie ścian o pow.do 10 m2 płytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o 
gr. warstwy 5 mm

pom techniczne    3*(4,49*2+2,21*2)-1*2 m2 38,2
WC M    3*(2,21*2+1,31*2)-0,82*2*2 m2 17,84
P-W/C K    3*(2,47*2+2,07*2)-1*2 m2 25,24
P-W/C M    3*(2,21*2+2,23*2)-0,82*2*2-0,92*2 m2 21,52
pom gospodarcze    3*(1,05*2+1,23*2)-0,82*2 m2 12,04

razem m2 114,84
158 NNRNKB 

202 
2012/01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. 
podłogi do 5 m2

przedsionek    3,35*(1,7*2+2,2*2)-1,4*2,01*2 m2 20,502
archiwum    3,35*(2,06*2+1,85*2)-0,9*2 m2 24,397

razem m2 44,899
159 NNRNKB 

202 
2013/01

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. 
podłogi ponad 5 m2

magazyn    3,84*17,52-1*2-0,7*3,84*2 m2 59,901
sala szkoleń    3,35*(8,31*2+3,88*2)-0,9*2-1*2-1,98*1,24*3 m2 70,507
komunikacja    3,35*(6,85*2+6,29*2+0,46*2)-1,4*2,01-0,9*2*4-0,8*2-1*2 m2 77,506
biuro dyrektora    3,35*(3,95*2+4,6*2)-0,9*2-1,98*2,09 m2 51,347
biuro    3,35*(4,14*2+5,97*2)-0,9*2-0,8*2-1,98*2,09*2 m2 56,061

razem m2 315,322
160 NNRNKB 

202 
2019/01

(z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku

sala szkoleń    0,2*(1,98*2+1,24)*3 m2 3,12
przedsionek    0,2*(1,4+2,01*2)*2 m2 2,168
biuro dyrektora    0,2*(1,98+2,09*2) m2 1,232
biuro    0,2*(1,98+2,09*2)*2 m2 2,464

razem m2 8,984
161 KNR-W 

2-02 
1510/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

magazyn    3,84*17,52-1*2-0,7*3,84*2 m2 59,901
przedsionek    3,35*(1,7*2+2,2*2)-1,4*2,01*2 m2 20,502
archiwum    3,35*(2,06*2+1,85*2)-0,9*2 m2 24,397
sala szkoleń    3,35*(8,31*2+3,88*2)-0,9*2-1*2-1,98*1,24*3 m2 70,507
komunikacja    3,35*(6,85*2+6,29*2+0,46*2)-1,4*2,01-0,9*2*4-0,8*2-1*2 m2 77,506
biuro dyrektora    3,35*(3,95*2+4,6*2)-0,9*2-1,98*2,09 m2 51,347
biuro    3,35*(4,14*2+5,97*2)-0,9*2-0,8*2-1,98*2,09*2 m2 56,061
sala szkoleń    0,2*(1,98*2+1,24)*3 m2 3,12
przedsionek    0,2*(1,4+2,01*2)*2 m2 2,168
biuro dyrektora    0,2*(1,98+2,09*2) m2 1,232
biuro    0,2*(1,98+2,09*2)*2 m2 2,464

razem m2 369,205
162 KNR 4-01 

0322/02
Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

szt. 11
Sufity podwieszane

163 KNR 
AT-12 

0202/02

Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 
60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES

pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2

razem m2 22,6
164 NNRNKB 

202 
2014/04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. do 5 m2

1 m2 1
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2

razem m2 13,9
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
165 NNRNKB 

202 
2015/04

(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m2

pom techniczne    9,7 m2 9,7
razem m2 9,7

166 KNR-W 
2-02 

1510/03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

pom techniczne    9,7 m2 9,7
WC M    2,9 m2 2,9
P-W/C K    4,6 m2 4,6
P-W/C M    4,2 m2 4,2
pom gospodarcze    1,2 m2 1,2

razem m2 22,6
167 NNRNKB 

202 
2702/01

(z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem 
profili poprzecznych o dług. 60 cm

sala szkoleń    31,5 m2 31,5
przedsionek    3,2 m2 3,2
komunikacja    16,5 m2 16,5
biuro dyrektora    16,6 m2 16,6
biuro    24 m2 24
archiwum    3,7 m2 3,7

razem m2 95,5
Stolarka otworowa wewnętrzna

168 KNR-W 
2-02 

1032/01

Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie

BR1    4*4 m2 16
BR2    4*3 m2 12

razem m2 28
169 KNR 0-19 

1024/08
Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

D6    1,4*2,01 m2 2,814
razem m2 2,814

170 KNR 0-19 
1024/06

Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych

D1    1*2 m2 2
D2    1*2 m2 2
D4    1*2 m2 2
D7    0,82*2*2 m2 3,28
D8    0,9*2*2 m2 3,6
D8    1,1*2,1 m2 2,31
D9    0,92*2 m2 1,84
D10    0,92*2 m2 1,84
D11    0,82*2 m2 1,64
D12    0,82*2 m2 1,64

razem m2 22,15
171 KNR 0-19 

1024/06
Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych - EI60

D3    1*2,05 m2 2,05
razem m2 2,05

172 KNR 0-19 
1024/10

Ścianka systemowa WC

2*1,31 m2 2,62
razem m2 2,62

Zagospodarowanie terenu
173 KNR 2-31 

0101/01
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

chodniki    68,4 m2 68,4
drogi+parking    835,9+137,9 m2 973,8
opaska    50 m2 50
śmietnik    7 m2 7

razem m2 1 099,2
174 KNR 2-31 

0101/02
(dopłata 2x)

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm 
głębokości

drogi+parking    835,9+137,9 m2 973,8
razem m2 973,8
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
175 KNR 2-31 

0101/02
(dopłata 

3,2x)

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm 
głębokości

chodniki    68,4 m2 68,4
śmietnik    7 m2 7

razem m2 75,4
176 KNR 2-31 

0401/06
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV

drogi+parking    
23,05+3,6+7,51+9,7+1+5,81+1,2+6,1+4,1+3,14+2,2+2,5+2,15+4,14+8,15+2,08+18,82+5,15*2+2+1,6+4+9,41
+6+18,8+4,85+25,12+8,83+2,54+1,7+14,2+4,7+10,46+9,5+2,42+0,5+1,2+3,56

m 246,94

razem m 246,94
177 KNR 2-31 

0401/04
Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV

chodniki    0,84+0,83*2+2,95+2,17+11,12+10,46+1,3+4,96*2+9,46*2+5,63*2+1,66*2+1,5*6 m 82,92
opaska    9,79+9,16+31,98+23,11+6,08 m 80,12
śmietnik    2,35*2+0,78*2 m 6,26

razem m 169,3
178 KNR 2-31 

0402/04
Ława pod krawężniki betonowa z oporem

drogi+parking    
0,4*0,3*(23,05+3,6+7,51+9,7+1+5,81+1,2+6,1+4,1+3,14+2,2+2,5+2,15+4,14+8,15+2,08+18,82+5,15*2+2+1,6
+4+9,41+6+18,8+4,85+25,12+8,83+2,54+1,7+14,2+4,7+10,46+9,5+2,42+0,5+1,2+3,56)

m3 29,633

razem m3 29,633
179 KNR 2-31 

0402/05
Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m

drogi+parking    0,4*0,3*(1,2+2,2+2,5+2,15+1,6+9,41+18,8+4,85+1,7+4,7+9,5+1,2) m3 7,177
razem m3 7,177

180 KNR 2-31 
0402/03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła

chodnik    0,2*0,15*(0,84+0,83*2+2,95+2,17+11,12+10,46+1,3+4,96*2+9,46*2+5,63*2+1,66*2+1,5*6) m3 2,488
opaska    0,2*0,15*(9,79+9,16+31,98+23,11+6,08) m3 2,404
śmietnik    0,2*0,15*(2,35*2+0,78*2) m3 0,188

razem m3 5,08
181 KNR 2-31 

0403/03
Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej

drogi+parking    
23,05+3,6+9,7+1+5,81+1,2+6,1+4,1+3,14+2,2+2,5+2,15+4,14+8,15+18,82+5,15*2+1,6+4+9,41+18,8+4,85+2
5,12+8,83+2,54+1,7+14,2+4,7+10,46+9,5+2,42+0,5+1,2+3,56

m 229,35

razem m 229,35
182 KNR 2-31 

0403/05
Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej

7,51+2,08+2+6 m 17,59
razem m 17,59

183 KNR 2-31 
0403/07

Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m

drogi+parking    1,2+2,2+2,5+2,15+1,6+9,41+18,8+4,85+1,7+4,7+9,5+1,2 m 59,81
razem m 59,81

184 KNR 2-31 
0407/02

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

chodniki    0,84+0,83*2+2,95+2,17+11,12+10,46+1,3+4,96*2+9,46*2+5,63*2+1,66*2+1,5*6 m 82,92
opaska    9,79+9,16+31,98+23,11+6,08 m 80,12
śmietnik    2,35*2+0,78*2 m 6,26

razem m 169,3
185 KNR 2-31 

0407/06
Obrzeża betonowe - dodatek za ustawienie na łukach o promieniu do 10 m

chodniki    1,5*6 m 9
razem m 9

186 KNR 2-31 
0103/04

Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV

chodniki    68,4 m2 68,4
drogi+parking    835,9+137,9 m2 973,8
śmietnik    7 m2 7

razem m2 1 049,2
187 KNR 2-31 

0105/03
Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

chodniki    68,4 m2 68,4
drogi+parking    835,9+137,9 m2 973,8
śmietnik    7 m2 7

razem m2 1 049,2
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
188 KNR 2-31 

0105/04
(dopłata 

12x)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

drogi+parking    835,9+137,9 m2 973,8
razem m2 973,8

189 KNR 2-31 
0105/04
(dopłata 

22x)

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu

chodniki    68,4 m2 68,4
śmietnik    7 m2 7

razem m2 75,4
190 KNR 2-31 

0114/05
Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm

drogi+parking    835,9+137,9 m2 973,8
razem m2 973,8

191 KNR 2-31 
0114/07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm

drogi+parking    835,9+137,9 m2 973,8
razem m2 973,8

192 KNR 2-31 
0511/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej

drogi    835,9 m2 835,9
razem m2 835,9

193 KNR 2-31 
0509/03

Place i zatoki postojowe z płyt ażurowych betonowych o grubości 8 cm

parking    137,9 m2 137,9
razem m2 137,9

194 KNR 2-31 
0202/01

Nawierzchnia żwirowa - żwir płukany

parking    137,9 m2 137,9
opaska    50 m2 50

razem m2 187,9
195 KNR 2-31 

0511/02
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - grafitowa

chodniki    68,4 m2 68,4
śmietnik    7 m2 7

razem m2 75,4
196 KNR 2-21 

0403/01
Wykonanie trawników dywanowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II bez 
nawożenia
3175,9/10000 ha 0,318

razem ha 0,318
Ogrodzenie

197 KNR 2-02 
1804/12

Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych wyskość 150 cm srednica pręta siatki 5 mm na słupkach 
stalowych 40x60 obsadzonych w gruncie i obetonowanych beton C20/25 powlekane kolor antracyt
70,65+1,83+40,26+10,46+-2-1,5+2,2*2+6,5+53,9+15,9+58,5 m 258,9

razem m 258,9
198 KNR 2-02 

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

104*0,9*5*0,000222 t 0,104
razem t 0,104

199 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

104*4*0,8*0,00088 t 0,293
razem t 0,293

200 Furtka ogrodzeniowe systemowa wysokość 1,50 m  szer 2,00 m kpl. 1
201 KNR 2-01 

0312/10
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)

dół. 4
202 KNR 2-02 

0203/01
Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

0,4*0,4*1*2 m3 0,32
razem m3 0,32

203 KNR 2-02 
0290/01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

4*1,2*6*0,000222 t 0,006
razem t 0,006

204 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm
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4*4*0,8*0,00088 t 0,011
razem t 0,011

205 Furtka ogrodzeniowe systemowa wysokość 1,50 m szer 1,20 m kpl. 1
206 KNR 2-01 

0312/10
Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III)

dół. 2
207 KNR 2-01 

0201/01
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem 
urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km
0,4*1,2*5*2 m3 4,8

razem m3 4,8
208 KNR 2-02 

0204/03
Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu

0,4*1,2*5*2 m3 4,8
razem m3 4,8

209 KNR 2-02 
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

(5*16+(1,1*2+0,3*2)*20)*0,00088*2 t 0,239
razem t 0,239

210 Brama ogrodzeniowe systemowa przesuwna automatyczna wysokość 1,50 m szerokość 7,00 m kpl. 2
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Lp Nazwa Jm Ilość
1 Robocizna (ATH 1) r-g 16 513,659

Razem 16 513,659
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Lp Nazwa Jm Ilość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,797
2 Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 17,27
3 Belki kratownicowe m 359,961
4 Beton C25/30 - posadzka przemysłowa m3 93,256
5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8 m3 24,893
6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 m3 101,905
7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 m3 172,525
8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 posadzka m3 14,7
9 Blacha BTR 135 gr 1,25 mm mocowana do konstrukcji drewnianej w każdej dolnej fali m 493,508

10 Blacha BTR 160 gr 1,25 mm mocowana do konstrukcji drewnianej w każdej dolnej fali m 86,94
11 Blacha powlekana płaska m2 301,364
12 Blacha powlekana płaska aluminiowa gr 1 mm m2 2,686
13 Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt 1 200,6
14 Blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm szt 293,8
15 Blachy stalowe średnie walcowane na gorąco kg 127,469
16 Bloczki betonowe 38x25x14 cm szt 2 404,46
17 Bloki Silikatowe M12 szt 1 433,5
18 Bloki Silikatowe M24 34x24x19 cm szt 2 678,252
19 Brama ogrodzeniowe systemowa przesuwna automatyczna wysokość 1,50 m szerokość  7,00 m kpl 2
20 Bramy rolowane - wypełnienie rurka stalowa profilowana sinusoidalna m2 37,8
21 Bramy segmentowa m2 28
22 Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 12,824
23 Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 162,329
24 Daszek szklany 250x120 cm wra z mocowaniem do ściany kpl 1
25 Denko rynny szt 4
26 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,054
27 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,029
28 Deski iglaste obrzynane gr.38 mm m3 6,62
29 Drabiny stalowe z kabłąkami ocynkowane m 7
30 Drabiny z rur stalowych spawane kg 22,98
31 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,645
32 Drut stalowy okrągły kg 0,796
33 Drut stalowy okrągły 3 mm kg 3,752
34 Drzwi aluminiowe m2 32,958
35 Drzwi aluminiowe EI60 m2 2,05
36 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 333,761
37 Dzwigary dachowe z drewna klejonego kl GL28 h m3 21,23
38 Elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 32,825
39 Elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm szt 526,614
40 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 704,954
41 Emulsja gruntująca kg 6,302
42 Farba emulsyjna dm3 108,139
43 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,783
44 Farba olejna nawierzchniowa dm3 10,149
45 Folia fundamentowa pod bloczki betonowe m2 103,414
46 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 869,746
47 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 1,00 mm m2 624,917
48 Furtka ogrodzeniowe systemowa z elektrozaczepem szer 2,00 m kpl 2
49 Gaz propan-butan kg 338,928
50 Gips szpachlowy kg 1 860,137
51 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 156,641
52 Hak rynnowy nakrokwiowy szt 47,546
53 HEB 100 t 0,137
54 Kątownik aluminiowy ochronny m 62,775
55 Klamerki mocujące szt 273,13
56 Kliny z wełny mineralnej m2 0,964
57 Kolanko rury spustowej szt 4
58 Kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej do betonu szt 2 274,355
59 Kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej do blachy szt 9 198,725
60 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 74,02
61 Konstrukcje stalowe ocynkowane t 9,812
62 Kostka brukowa 6 cm grafitowa m2 77,285
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Lp Nazwa Jm Ilość
63 Kostka brukowa 8 cm szara m2 856,798
64 Kotwy metalowe szt 138,312
65 Kotwy stalowe szt 259,718
66 Kratki wentylacyjne szt 21
67 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,011
68 Krawędziaki z drewna klejonego kl GL28 h m3 6,184
69 Krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 17,942
70 Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 233,937
71 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 92,635
72 Kształtowniki z blachy - profil główny m 162,35
73 Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm m 162,35
74 Lej spustowy rynny szt 3
75 Listwa cokołowa m 30,125
76 Listwa wykończająca m 85,655
77 Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 262,172
78 Łączniki rozporowe kpl. szt 241,615
79 M12 132 mm szt 56
80 M12 135 mm szt 102
81 M12 163 mm szt 24
82 M12 200 mm szt 198
83 M12 244 mm szt 6
84 M12 250 mm szt 48
85 M16 150 mm szt 2
86 M16 180 mm szt 24
87 M16 200 mm szt 25
88 M16 230 mm szt 24
89 M16 250 mm szt 16
90 M16 330 mm szt 40
91 M20 213 mm szt 4
92 M20 230 mm szt 22
93 M20 250 mm szt 56
94 M20 289 mm szt 18
95 M20 300 mm szt 12
96 M20 415 mm szt 20
97 M20 427 mm szt 2
98 M20 566 mm szt 4
99 M20 575 mm szt 6
100 M20 583 mm szt 6
101 M20 600 mm szt 20
102 M24 170 mm szt 2
103 M24 200 mm szt 42
104 M24 300 mm szt 8
105 M24 330 mm szt 36
106 Masa asfaltowa izolacyjna kg 10,039
107 Masa bitumiczna do klejenia polistyrenu ekstrudowanego kg 184,647
108 Masa bitumiczna nakładana pacą kg 1 291,541
109 Nadproża prefabrykowane NS m 29,927
110 Nakrętka  M16 szt 194
111 Nakrętka  M20 szt 320
112 Nakrętka M24 szt 272
113 Nasiona traw kg 63,6
114 Obejma rury spustowej wbijana szt 5,75
115 Obrzeża betonowe 20x6 cm m 172,686
116 Okna i drzwi balkonowe z tworzyw szyba P2, rolety wewnętrzne zacieniające z prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw 

insektom
m2 14,732

117 Panel ogrodzeniowy systemowy wys 150 cm średnica pręta fi 5 szt 103,56
118 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5 mm m2 941,023
119 Papa termozgrzewalna podkładowa gr 4 mm mocowana mechanicznie m2 813,596
120 Pianka poliuretanowa dm3 14,604
121 Piasek m3 202,956
122 Piasek do zapraw m3 390,274
123 Płyta warstwowa scienna z wypełnieniem wełną mineraną gr 20 cm m2 606,529
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Lp Nazwa Jm Ilość
124 Płytki drewnopodobne 20x120x1 m2 90,372
125 Płytki elewacyjne 25x6 m2 27,988
126 Płytki kamionkowe GRES m2 133,553
127 Płytki kamionkowe GRES 60x60x1 m2 30,68
128 Płyty ażurowe 40x60 gr 8 cm szt 592,97
129 Płyty cementowo włóknowe gr 1,25 cm m2 138,321
130 Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm wod m2 23,278
131 Płyty styropianowe 5 cm m3 0,393
132 Płyty styropianowe 20 cm elewacyjne grafitowe m3 15,356
133 Płyty styropianowe podłoga gr 20 cm m2 124,005
134 Płyty z wełny mineralnej dachowa gr 25 cm m2 493,508
135 Płyty z wełny mineralnej dachowa przeciwspadki m2 301,085
136 Płyty z wełny mineralnej gr 5 cm m2 21,809
137 Płyty z wełny mineralnej twarde gr 20 cm m2 33,087
138 Płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt 273,13
139 Podkładka  M12 szt 434
140 Podkładka  M12 powiększona szt 24
141 Podkładka  M20 powiększana szt 118
142 Podkładka  M24 szt 124
143 Podkładka M16 szt 55
144 Podkładka M20 szt 150
145 Podkładka powiękaszna M16 szt 88
146 Podkładka powiękaszna M24 szt 88
147 Podkładowa masa tynkarska kg 33,523
148 Podokienniki prefabrykowane  laminowany biały połysk gr 38 mm długość 208 cm szt 3
149 Polistyren ekstrudowany gr 15 cm m2 104,799
150 Pospółka do betonów zwykłych m3 103,495
151 Pręty gładkie śr. 6 mm t 0,11
152 Pręty gładkie śr. 8 mm t 1,352
153 Pręty mocujące szt 84,04
154 Pręty żebrowane 12 mm t 8,286
155 Pręty żebrowane 16 mm t 0,457
156 Pręty żebrowane 20 mm t 2,844
157 Profil stalowy ocynkowany malowany proszkowo 40x120x2' t 2,819
158 Profile stalowe 60CD m 59,89
159 Profile stalowe 60UD m 12,43
160 Pustaki stropowe szt 872,747
161 Pustaki wentylacyjne betonowe szt 53,656
162 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 254,892
163 Rura spustowa o średnicy 100 mm m 11,615
164 Rynna dachowa o średnicy 150 mm m 33,446
165 Siatka posadzkowa m2 120,462
166 Siatka z włókna szklanego m2 243,898
167 Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,021
168 Słupki ogrodzeniowe systemowe 40x60 szt 111,327
169 Sprężyny przyścienne szt 157,575
170 Ścianki systemowe WC m2 2,62
171 Śruba  M16 szt 4
172 Śruba  M20 szt 8
173 Śruba  M24 szt 56
174 Śruba rzymska szt 32
175 Śruba samogwintująca M6 szt 464
176 Śruba samogwintująca M8 szt 24
177 Śruba samogwintująca M10 szt 1 102
178 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami kg 2,073
179 Śruby,podkładki,nakrętki kg 56,509
180 Taśma uszczelniająca mb 2 547,422
181 Taśma zbrojąca LNG m 39,55
182 Tłuczeń kamienny niesortowany t 519,298
183 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,822
184 Tynk silikatowy kg 449,95
185 Uchwyt ES szt 138,312
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Lp Nazwa Jm Ilość
186 Uchwyty metalowe do paneli ogrodzeniowych szt 333,981
187 Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 1 251,995
188 Utylizacja ziemi z wykopu m3 462,039
189 Wkręt cisielski 10x100 szt 88
190 Wkręt do drewna z uszczelką EPDM szt 1 382,02
191 Wkręt do mocowania płyty warstwowej szt 909,794
192 Wkręty szt 584,738
193 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 4 742,972
194 Włókno stalowe kg 2 152,07
195 Woda m3 89,999
196 Wpust dachowy podgrzewany Dn160 szt 4
197 Zaprawa cementowa m. 12 - posadzka m3 7,552
198 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,052
199 Zaprawa do spoinowania kg 102,333
200 Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 1 735,881
201 Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 378,92
202 Zaprawa wapienna m. 4 m3 21,837
203 Zawiesia do kształtowników szt 84,04
204 Złączka rynny szt 11,477
205 Żwir płukany m3 23,074
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Lp Nazwa Jm Ilość
1 Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,797
2 Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 17,27
3 Belki kratownicowe m 359,961
4 Beton C25/30 - posadzka przemysłowa m3 93,256
5 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C8 m3 24,893
6 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 m3 101,905
7 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25 m3 172,525
8 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C30/37 posadzka m3 14,7
9 Blacha BTR 135 gr 1,25 mm mocowana do konstrukcji drewnianej w każdej dolnej fali m 493,508

10 Blacha BTR 160 gr 1,25 mm mocowana do konstrukcji drewnianej w każdej dolnej fali m 86,94
11 Blacha powlekana płaska m2 301,364
12 Blacha powlekana płaska aluminiowa gr 1 mm m2 2,686
13 Blachowkręty 3,5 x 35 mm szt 1 200,6
14 Blachowkręty do ES 3,9 x 11 mm szt 293,8
15 Blachy stalowe średnie walcowane na gorąco kg 127,469
16 Bloczki betonowe 38x25x14 cm szt 2 404,46
17 Bloki Silikatowe M12 szt 1 433,5
18 Bloki Silikatowe M24 34x24x19 cm szt 2 678,252
19 Brama ogrodzeniowe systemowa przesuwna automatyczna wysokość 1,50 m szerokość  7,00 m kpl 2
20 Bramy rolowane - wypełnienie rurka stalowa profilowana sinusoidalna m2 37,8
21 Bramy segmentowa m2 28
22 Cement portlandzki zwykły bez dodatków 35 t 12,824
23 Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 162,329
24 Daszek szklany 250x120 cm wra z mocowaniem do ściany kpl 1
25 Denko rynny szt 4
26 Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III m3 0,054
27 Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III m3 0,029
28 Deski iglaste obrzynane gr.38 mm m3 6,62
29 Drabiny stalowe z kabłąkami ocynkowane m 7
30 Drabiny z rur stalowych spawane kg 22,98
31 Drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0,645
32 Drut stalowy okrągły kg 0,796
33 Drut stalowy okrągły 3 mm kg 3,752
34 Drzwi aluminiowe m2 32,958
35 Drzwi aluminiowe EI60 m2 2,05
36 Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 333,761
37 Dzwigary dachowe z drewna klejonego kl GL28 h m3 21,23
38 Elektrody stalowe do spawania stali węglowych szt 32,825
39 Elektrody stalowe do spawania stali węglowych śr. 3.25mm szt 526,614
40 Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 704,954
41 Emulsja gruntująca kg 6,302
42 Farba emulsyjna dm3 108,139
43 Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,783
44 Farba olejna nawierzchniowa dm3 10,149
45 Folia fundamentowa pod bloczki betonowe m2 103,414
46 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 869,746
47 Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 1,00 mm m2 624,917
48 Furtka ogrodzeniowe systemowa z elektrozaczepem szer 2,00 m kpl 2
49 Gaz propan-butan kg 338,928
50 Gips szpachlowy kg 1 860,137
51 Gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 156,641
52 Hak rynnowy nakrokwiowy szt 47,546
53 HEB 100 t 0,137
54 Kątownik aluminiowy ochronny m 62,775
55 Klamerki mocujące szt 273,13
56 Kliny z wełny mineralnej m2 0,964
57 Kolanko rury spustowej szt 4
58 Kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej do betonu szt 2 274,355
59 Kołki do mocowania płyt termoizolacyjnych z wełny mineralnej do blachy szt 9 198,725
60 Kołki rozporowe z wkrętami kpl 74,02
61 Konstrukcje stalowe ocynkowane t 9,812
62 Kostka brukowa 6 cm grafitowa m2 77,285
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63 Kostka brukowa 8 cm szara m2 856,798
64 Kotwy metalowe szt 138,312
65 Kotwy stalowe szt 259,718
66 Kratki wentylacyjne szt 21
67 Krawędziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,011
68 Krawędziaki z drewna klejonego kl GL28 h m3 6,184
69 Krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm m 17,942
70 Krawężniki drogowe betonowe 15x30 cm m 233,937
71 Kształtowniki z blachy - kątownik przyścienny m 92,635
72 Kształtowniki z blachy - profil główny m 162,35
73 Kształtowniki z blachy - profil poprzeczny o długości 60 cm m 162,35
74 Lej spustowy rynny szt 3
75 Listwa cokołowa m 30,125
76 Listwa wykończająca m 85,655
77 Łączniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 262,172
78 Łączniki rozporowe kpl. szt 241,615
79 M12 132 mm szt 56
80 M12 135 mm szt 102
81 M12 163 mm szt 24
82 M12 200 mm szt 198
83 M12 244 mm szt 6
84 M12 250 mm szt 48
85 M16 150 mm szt 2
86 M16 180 mm szt 24
87 M16 200 mm szt 25
88 M16 230 mm szt 24
89 M16 250 mm szt 16
90 M16 330 mm szt 40
91 M20 213 mm szt 4
92 M20 230 mm szt 22
93 M20 250 mm szt 56
94 M20 289 mm szt 18
95 M20 300 mm szt 12
96 M20 415 mm szt 20
97 M20 427 mm szt 2
98 M20 566 mm szt 4
99 M20 575 mm szt 6
100 M20 583 mm szt 6
101 M20 600 mm szt 20
102 M24 170 mm szt 2
103 M24 200 mm szt 42
104 M24 300 mm szt 8
105 M24 330 mm szt 36
106 Masa asfaltowa izolacyjna kg 10,039
107 Masa bitumiczna do klejenia polistyrenu ekstrudowanego kg 184,647
108 Masa bitumiczna nakładana pacą kg 1 291,541
109 Nadproża prefabrykowane NS m 29,927
110 Nakrętka  M16 szt 194
111 Nakrętka  M20 szt 320
112 Nakrętka M24 szt 272
113 Nasiona traw kg 63,6
114 Obejma rury spustowej wbijana szt 5,75
115 Obrzeża betonowe 20x6 cm m 172,686
116 Okna i drzwi balkonowe z tworzyw szyba P2, rolety wewnętrzne zacieniające z prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw 

insektom
m2 14,732

117 Panel ogrodzeniowy systemowy wys 150 cm średnica pręta fi 5 szt 103,56
118 Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5 mm m2 941,023
119 Papa termozgrzewalna podkładowa gr 4 mm mocowana mechanicznie m2 813,596
120 Pianka poliuretanowa dm3 14,604
121 Piasek m3 202,956
122 Piasek do zapraw m3 390,274
123 Płyta warstwowa scienna z wypełnieniem wełną mineraną gr 20 cm m2 606,529
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Budowa hali magazynowej z częścią biurowo-socjalną na potrzeby Banku Żywności w Chojnicach
Lp Nazwa Jm Ilość
124 Płytki drewnopodobne 20x120x1 m2 90,372
125 Płytki elewacyjne 25x6 m2 27,988
126 Płytki kamionkowe GRES m2 133,553
127 Płytki kamionkowe GRES 60x60x1 m2 30,68
128 Płyty ażurowe 40x60 gr 8 cm szt 592,97
129 Płyty cementowo włóknowe gr 1,25 cm m2 138,321
130 Płyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm wod m2 23,278
131 Płyty styropianowe 5 cm m3 0,393
132 Płyty styropianowe 20 cm elewacyjne grafitowe m3 15,356
133 Płyty styropianowe podłoga gr 20 cm m2 124,005
134 Płyty z wełny mineralnej dachowa gr 25 cm m2 493,508
135 Płyty z wełny mineralnej dachowa przeciwspadki m2 301,085
136 Płyty z wełny mineralnej gr 5 cm m2 21,809
137 Płyty z wełny mineralnej twarde gr 20 cm m2 33,087
138 Płyty z włókien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt 273,13
139 Podkładka  M12 szt 434
140 Podkładka  M12 powiększona szt 24
141 Podkładka  M20 powiększana szt 118
142 Podkładka  M24 szt 124
143 Podkładka M16 szt 55
144 Podkładka M20 szt 150
145 Podkładka powiękaszna M16 szt 88
146 Podkładka powiękaszna M24 szt 88
147 Podkładowa masa tynkarska kg 33,523
148 Podokienniki prefabrykowane  laminowany biały połysk gr 38 mm długość 208 cm szt 3
149 Polistyren ekstrudowany gr 15 cm m2 104,799
150 Pospółka do betonów zwykłych m3 103,495
151 Pręty gładkie śr. 6 mm t 0,11
152 Pręty gładkie śr. 8 mm t 1,352
153 Pręty mocujące szt 84,04
154 Pręty żebrowane 12 mm t 8,286
155 Pręty żebrowane 16 mm t 0,457
156 Pręty żebrowane 20 mm t 2,844
157 Profil stalowy ocynkowany malowany proszkowo 40x120x2' t 2,819
158 Profile stalowe 60CD m 59,89
159 Profile stalowe 60UD m 12,43
160 Pustaki stropowe szt 872,747
161 Pustaki wentylacyjne betonowe szt 53,656
162 Roztwór asfaltowy do gruntowania kg 254,892
163 Rura spustowa o średnicy 100 mm m 11,615
164 Rynna dachowa o średnicy 150 mm m 33,446
165 Siatka posadzkowa m2 120,462
166 Siatka z włókna szklanego m2 243,898
167 Słupki drewniane iglaste śr.70mm m3 0,021
168 Słupki ogrodzeniowe systemowe 40x60 szt 111,327
169 Sprężyny przyścienne szt 157,575
170 Ścianki systemowe WC m2 2,62
171 Śruba  M16 szt 4
172 Śruba  M20 szt 8
173 Śruba  M24 szt 56
174 Śruba rzymska szt 32
175 Śruba samogwintująca M6 szt 464
176 Śruba samogwintująca M8 szt 24
177 Śruba samogwintująca M10 szt 1 102
178 Śruby stalowe zgrubne z łbem sześciokątnym,z gwintem na całej długości z nakrętkami i podkładkami kg 2,073
179 Śruby,podkładki,nakrętki kg 56,509
180 Taśma uszczelniająca mb 2 547,422
181 Taśma zbrojąca LNG m 39,55
182 Tłuczeń kamienny niesortowany t 519,298
183 Trzpienie stalowe do montażu konstrukcji stalowych kg 0,822
184 Tynk silikatowy kg 449,95
185 Uchwyt ES szt 138,312
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186 Uchwyty metalowe do paneli ogrodzeniowych szt 333,981
187 Uniwersalna zaprawa klejowa do płyt styropianowych kg 1 251,995
188 Utylizacja ziemi z wykopu m3 462,039
189 Wkręt cisielski 10x100 szt 88
190 Wkręt do drewna z uszczelką EPDM szt 1 382,02
191 Wkręt do mocowania płyty warstwowej szt 909,794
192 Wkręty szt 584,738
193 Wkręty samogwintujące typu SW do blach szt 4 742,972
194 Włókno stalowe kg 2 152,07
195 Woda m3 89,999
196 Wpust dachowy podgrzewany Dn160 szt 4
197 Zaprawa cementowa m. 12 - posadzka m3 7,552
198 Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,052
199 Zaprawa do spoinowania kg 102,333
200 Zaprawa klejowa  - sucha mieszanka kg 1 735,881
201 Zaprawa klejowa do wełny mineralnej kg 378,92
202 Zaprawa wapienna m. 4 m3 21,837
203 Zawiesia do kształtowników szt 84,04
204 Złączka rynny szt 11,477
205 Żwir płukany m3 23,074
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