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Charakterystyka obiektu
Budowa hali magazynowej z czescig biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnoéci w Chojnicach

Charakterystyka obiektu:

1. Zamierzeniem inwestycyjnym objeta jestbudowa hali magazynowej z czeScig biurowo-socjalng na potrzeby Banku
Zywnoéciw Chojnicach wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego

2.1 Zamierzony sposé6b uzytkowania

Wprojektowanym budynku , w czgséci ustugowej znajdowac beda si¢ biura pracownikow, cze$¢ socjalna oraz
higieniczno-sanitarna oraz punkt wydawania zywnosci, a w czgsci magazynowej magazynowana bedzie
krétkoterminowo zywno$¢ na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach, a nastepnie rozdysponowywana na
poszczegdlne organizacje.

3. Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczna obiektu budowlanego

3.1 Uklad przestrzenny:

Czeg$¢ magazynowa w formie hali jednonawowej z wydzielonymi pomieszczeniami chtodni o dachu wielospadowym
o spadku 2,860 (5%) 1 1,70(3%) o pokryciu blachg trapezowa TR 135 i ociepleniem z welny mineralnej gr. 25cm.
Cze$¢ magazynowa bedzie polaczony cz¢scig biurowa za pomoca drzwi EI60. Dla $ciany oddzielenia pozarowego
nalezy stosowac rozwigzania systemowe atestowane dajace odpornos¢ pozarowg REI120. Na czesci biurowej
zaprojektowano dach jednospadowy ocieplony wetng mineralng gr. 25cm

Obie czesci budynku niepodpiwniczone jednokondygnacyjne.

3.2 Wykonczenie elewacji:

Zastosowano wykonczenie elewacji czesci biurowej budynku za pomoca wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowe;j
silikatowej utozonego na $cianie murowane;j (z bloczkow gazobetonowych) i ocieplone;j (styropianem grafitowym lub
welng mineralng) w kolorze jasnym szarym.

Wykonczenie elewacji czgsci magazynowej budynku zaprojektowano z ptyt warstwowych w kolorze RAL 9006
3.3 Wyroby wykonczeniowe zastosowane w elewacjach i kolorystyka:

Cze$¢ biurowa

-$ciany parteru budynku biurowego ; tynki silikatowe w kolorze jasny szary.

- obrobki blacharskie rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze szarym

- dach: Na projektowanej czgsci biurowej buydnku nalezy wykonac dach o kacie nachylenia 1,70 (3%) 1 pokryciu z
papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podktadowej oraz ocieplenia o grubosci 25cm.

- Attyka: Attyke nalezy wykonac z profili prostokatnych 40x120x2mm (stalowych ocynkowanych i malowanych
proszkowo) oraz stupkow wg. proj. technicznych. w kolorze szarym oraz pomaranczowym.

Cze$¢ magazynowa

-$ciany ; ptyty warstwowej gr. 20 cm od zewn. w kolorze RAL 9006 od wewnatrz w kolorze bialym

- obrobki blacharskie rury spustowe systemowe z blachy powlekanej w kolorze szarym

- dach: Na projektowanym budynku nalezy wykona¢ dach wielospadowy o kacie nachylenia 2,860 (5%) i 1,70 (3%)
oraz pokryciu z papy termozgrzewalnej nawierzchniowej i podktadowej oraz ocieplenia o grubosci 25cm.

- Attyka: Attyke nalezy wykona¢ ptyty warstwowej gr. 20 cm od zewn. w kolorze RAL 9006

4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Zestawienie powierzchni:

Powierzchnia uiytkowa: 646,70 m2

Powierzchnia zabudowy i calkowita: 714,20 m;

Kubatura: 4 075,37 m3

Powierzchnia pomieszczen socjalnych i administracyjnych (biurowych) - 49,4m2 (pom. 0.12- Biuro 24m2,
pom. 0.11 - Biuro dyrektora 16,6mz, Pom.0.06 -WC damskie 4,6m2, Pom. 0.08-WC meskie 4,2m2).
Powierzchnia uzytkowa taczna: 646,7m:

Pomieszczenia biurowe i socjalne stanowia ok. 7,65% pow. lacznej

zgodnosci usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej

-Budynek zalicza si¢ do budynkow niskich oznaczonych N (zgodnie z §8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury) z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie)
- Wysokos$¢ zabudowy: 7,30 m

- Dtugos¢ zabudowy projektowanego budynku : 32,91 m

- Szerokos$¢ zabudowy budynku : 22,69 m

- Rodzaj dachu: Dach wielospadowy o pokryciu niepalnym o spadku 2,8601 1,7 o, 0 pokryciu z papy
nawierzchniowej i podktadowej o ociepleniu z wetny mineralne;j .

- Liczba kondygnacji podziemnych: 0

- Liczba kondygnacji nadziemnych: 1

5. Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe zewnetrznych przegréd budowlanych nalezy wykonaé z | liczac od
wewnatrz] :

5.1. Cze$¢ biurowo socjalna :

- tynk cementowo wapienny

- bloczki gazobetonowe o grubosci 24 cm i konstrukcje zelbetowe

- styropian grafitowy 20 cm lub welna mineralna elewacyjna 25 cm dla $cian o odpornosci

ogniowej REI120




Rodos 7.0.17 [11653] Strona 4/39

Charakterystyka obiektu
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- tynk cienkowarstwowy systemowy silikatowy

5.2. Hala magazynowa :

- plyty warstwowe z rdzeniem z welny mineralnej o grubosci 20 cm w uktadzie poziomym
mocowane do stupow zelbetowych i z drewna klejonego .

Attyki mocowane do konstrukeji stalowej wsporczej.

- wiata z obudowg azurowa wykonang z poziomo mocowanymi profilami stalowymi 120/40/2mm zamykana
rolowanymi kratami stalowymi i drzwiami wypelnionymi siatkg .

Sciany fundamentowe nalezy wykona¢ liczac od wewnatrz:

- bloczki betonowe 24 cm

- grunt do masy bitumiczne;j

- masa bitumiczna naktadana paca 3mm

- ocieplenie 15 cm polistyren ekstrudowany

6. Rozwigzania materialowe wewnetrznych przegrod budowlanych:

6.1. Cze$¢ biurowo socjalna :

sciany murowane z bloczkéw gazobetonowych o gr. 24,11, 816 cm

wykonczone w zaleznosci od pomieszczen tynkiem cementowo-wapiennym i gtadzia gipsowa lub ptytkami
ceramicznymi.

6.2. Hala magazynowa :

W hali zaprojektowano komory chtodnicze z ptyt warstwowych, ktore sa w posiadaniu
Inwestora . Komory nalezy zdemontowac¢ w istniejgcej siedzibie, zamontowac w

proj. hali i ponownie uruchomié.

Na potaczeniu hali z cze$cia z pomieszczeniami biurowo-socjalnymi $ciang wykonaé jako REI 120 z
bloczkéw gazobetonowych o gr. 24 cm obustronnie tynkowanych z gtadzig gipsowa lub ptytki ceramiczne w
pom. tazienkowych. Sciane na wysokosci stropodachu nalezy zwienczy¢

wiencem zelbetowym.

6.3. Rozwigzania materialowe podpér dla urzadzen zewnetrznych:

wykonac jako stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolory zgodne z kolorystyka
elewacji. Elementy nalezy wykona¢ wedtug rysunkow szczegdtowych proj. technicznych.
7. Rozwigzania materialowe posadzek na gruncie [liczac warstwy od gory | :

7.1 Posadzki

7.1.1. Hala magazynowa :

- Plyta betonowa C25/30 gr. 20cm zbrojona wtoknem stalowym 24 kg/m3

- Folia budowlana gr. 1 mm zgrzewana

- Podktad z betonu C12/15 gr. 10 cm

- Kruszywo granitowe 4-31,5mm gr. 20 cm

- Podktad z piasku zaggszczonego min. 15 cm

- Ist. Grunt

7.1.2. Cze$¢ biurowo socjalna :

- posadzka ptytki podtogowe drewnopodobne/ ptytki gresowe 60x60cm na klej elastyczny o gr. 1+1cm
- wylewka anhydrytowa 6 cm z ogrzewaniem podtogowym

- folia z powtoka AL stosowana przy ogrzewaniu podtogowym 0,2 mm

- styropian posadzkowy grafitowy 20 cm

- papa podktadowa 4 mm

- ptyta betonowa C12/15 gr.10 cm

- piasek zaggszczony min 15 cm

8. Rozwigzania materialowe dachu [liczac warstwy od gory | :

8.1 Cze$¢ biurowo socjalna :

- papa zgrzewalna nawierzchniowa o gr. minimum 5 mm

- papa zgrzewalna podktadowa o gr. minimum 4 mm

- welna mineralna 25 cm dachowa twarda

- folia paroszczelna 0,2 mm

- strop gegstozebrowy o gr. 26 cm

- pustka powietrzna

- sufit podwieszony kasetonowy i gipsowo-kartonowy w tazienkach

8.2. Hala magazynowa :

- papa zgrzewalna nawierzchniowa o gr. minimum 5 mm

- papa zgrzewalna podktadowa o gr. minimum 4 mm

- welna mineralna 25 cm dachowa twarda

- folia paroszczelna 0,2 mm

- blacha trapezowa TR135 gr. 1,25 mm

- konstrukeja z drewna klejonego GL28h

Szczegdlowe opisy umieszczono na rzutach i przekrojach .

9. Balustrady :
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9.1. Balustrady zewnetrzne :nalezywykonac z ksztattownikow stalowych zabezpieczonych

antykorozyjnie przez cynkowanie metoda ogniowa i malowaniem proszkowym na kolor szary zgodnie z rysunkami
szczegdtowym. Wysoko$¢ balustrad 110 cm. Balustrade zamontowaé na murku

oporowym.

10. Stolarka okienna drzwiowa

Nalezy wykona¢ wg rysunkow stolarki okiennej i drzwiowej

Uwaga : montaz stolarki zewnetrznej wykonaé¢ metoda cieplego montazu z zastosowaniem fartuchéow
uszczelniajacych. Nalezy stosowaé rozwiazania systemowe dobrej jakoSci gwarantujace solidny montaz.
-Nalezy zastosowac klamki o zaokraglonych koncéwkach oraz zamki patentowe.

-Nalezy zastosowac okucia umozliwiajace dostepnos¢ dla osob niepetnosprawnych

11. WyKkonczenie zewnetrzne

- Obrobki blacharskie nalezy wykonac z blachy powlekanej w kolorze szarym.

- Parapety zewngtrzne z bl. powlekanej w kolorze szarym

- Wyprawy elewacyjne nalezy wykona¢ w kolorze szarym.

- Przy budynku w miejscu zieleni nalezy wykona¢ opaske z kostki brukowej betonowej szerokoséi 50 cm w
obramowaniu z obrzezy na podbudowie piasku 10 cm o spadku 1 % od budynku.

12. Wykonczenie wewnetrzne

Nalezy wykona¢ tynki wewnetrzne z gladzig gipsowa malowane farbami akrylowymi zmywalnymi.

Roboty wykonczeniowe nalezy wykonac starannie stosujac dobrej jakosci materialy. Nalezy zastosowaé ptytki dobrej
jakosci, kalibrowane, o rownych powierzchniach, krawedziach. Ptytki nalezy uktada¢ tworzac rowng powierzchnie
bez "klawiszowania". Sciany powinny trzymaé poziomy i piony, szczegolna uwage nalezy zwrocié by narozniki
wkleste i wypukte byty proste.

- Sciany komunikacji wykona¢ jako malowane farbami zmywalnymi dobrej jakosci odpornymi na szorowanie.

- Posadzki wykona¢ z ptytek gresowych 60x60cm oraz plytek gresowych drewnopodobnych o wymiarach 20x120 cm
, dab bielony o realistycznym wygladzie drewna.

Cokoty wysokosci 10 cm z tych samych ptytek co posadzka. W miejscu zastosowania ptytek drewnopodobnych
nalezy zastosowac¢ listwy podtogowe drewniane dgbowe profilowane 2,5x8 cm
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Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
Prace ziemne
1 |KNR2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie rowninnym i nizinnym
0122/01
23,65%31,8*%1,4 m3 | 1052,898
razem | m3 | 1052,898
2 |KNR 2-01 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek
0126/01
Magazyn (17,4+1,4)*(31,8+1,4+1,4) m2 650,48
Wita magazynowa + budynek (6,15+1,4)*(31,8+1,4+1,4) m2 261,23
razem | m2 911,71
3 |KNR2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-1I z transportem
0201/01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
vF2.3  (2,5+1,16)*%(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1  (2,5+1)*(1,8+1)*1*4 m3 39,2
vF2.3  (2,5+1,2)*%(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
vE1  (1,8+1,16)*(1,4+1,16)*1,16*2 m3 17,58
vF2.1 (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1.3  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.2  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.1  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF2  (2,46+1)*(2,3+1)*1 m3 11,418
F2.2 (2,5+1,2)*%(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
hF6  (1,6+1,2)*(1+1,2)*1,2 m3 7,392
hF5  (1,6+1,2)*(1,6+1,2)*1,2 m3 9,408
hF4 (2,53+1,16)*(1,6+1,16)*1,16 m3 11,814
hF3  (1,5+1)*(1,5+1)*1 m3 6,25
L1 (0,8+1)*2,2%1*7 m3 27,72
1.1 (0,8+1)*3,45%1 m3 6,21
E12 (0,8+1)*3,5%1*3 m3 18,9
L1.3  (0,8+1)*4*] m3 72
L14 (0,8+1)*2,54%1 m3 4,572
L1.5 (0,8+1)*3,2*] m3 5,76
£2.1 (0,4+1)*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*1 m3 7,504
122 (0,4+1)%(0,88%2+0,62*%2+0,4+1,99)*1 m3 7,546
123 (0,4+1)*(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*1 m3 16,926
124 (0,4+1)*5,67*1 m3 7,938
£2.5 (0,4+1)*1,65%1 m3 2,31
13.5 (0,6+1)*1,65%1 m3 2,64
13.6 (0,6+1)*1,65%1 m3 2,64
13.7 (0,6+1)*5,35%1 m3 8,56
£3.1 (0,6+1)*1,63*1 m3 2,608
132 (0,6+1)*2,02*1 m3 3,232
133 (0,6+1)*3,32%1 m3 5312
L34 (0,6+1)*4,77*1 m3 7,632
L4.1 (0,8+1)*(14,12+1,12+5,51)*1 m3 37,35
142 (0,8+1)%(0,8+1,65+0,8+3,37)*1 m3 11,916
143 (0,8+1)*0,81*1 m3 1,458
L44 (0,8+1)*4,6*1 m3 8,28
SO1  (1,5+1)*4,77*1 m3 11,925
S02  (2,4+1,3)*%(10,71+0,59+1,47+0,05)*1,3 m3 61,664
razem | m3 462,039
4 |KNR2-01 Naktady uzupetniajace za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi
0214/01 po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. I-II
(doptata 5x)
vF2.3 (2,5+1,16)*%(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1  (2,5+1)*(1,8+1)*1*4 m3 39,2
vF2.3  (2,5+1,2)*%(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
vFl (1,8+1,16)*(1,4+1,16)*1,16*2 m3 17,58
vF2.1 (2,5+1,16)*(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1.3  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9.8
hF1.2  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.1 (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF2  (2,46+1)*(2,3+1)*1 m3 11,418
F22 (2,5+1,2)%(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
hF6 (1,6+1,2)*(1+1,2)*1,2 m3 7,392
hF5  (1,6+1,2)*(1,6+1,2)*1,2 m3 9,408
hF4 (2,53+1,16)*(1,6+1,16)*1,16 m3 11,814
hF3  (1,5+1)*(1,5+1)*1 m3 6,25
L1 (0,8+1)*2,2%1%7 m3 27,72
L1.1 (0,8+1)*3,45%] m3 6,21
1.2 (0,8+1)*3,5%1*3 m3 18,9
1.3 (0,8+1)*4*1 m3 7,2
L14 (0,8+1)*2,54%] m3 4,572
L1.5 (0,8+1)*3,2*%1 m3 5,76
12.1 (0,4+1)*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*1 m3 7,504
122 (0,4+1)%(0,88%2+0,62*%2+0,4+1,99)*1 m3 7,546
123 (0,4+1)*%(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*1 m3 16,926
124 (0,4+1)*5,67*1 m3 7,938
12.5 (0.4+1)*1,65%1 m3 2,31
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
£3.5 (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
£3.6 (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
£3.7 (0,6+1)*5,35*1 m3 8,56
£3.1 (0,6+1)*1,63*1 m3 2,608
132 (0,6+1)*2,02*1 m3 3,232
£33 (0,6+1)*3,32%*] m3 5312
134 (0,6+1)*4,77*1 m3 7,632
L4.1 (0,8+1)*(14,12+1,12+5,51)*1 m3 37,35
142 (0,8+1)*(0,8+1,65+0,8+3,37)*1 m3 11,916
143 (0,8+1)*0,81%*1 m3 1,458
L44 (0,8+1)*4,6%1 m3 8,28
S01  (1,5+1)*4,77*1 m3 11,925
S02  (2,4+1,3)*(10,71+0,59+1,47+0,05)*1,3 m3 61,664
razem | m3 462,039
5 Utylizacja ziemi z wykopu

vF2.3  (2,5+1,16)*%(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1  (2,5+1)*(1,8+1)*1*4 m3 39,2
vF2.3  (2,5+1,2)*%(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
vkl (1,8+1,16)*(1,4+1,16)*1,16*2 m3 17,58
vF2.1 (2,5+1,16)*%(1,8+1,16)*1,16 m3 12,567
hF1.3  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.2  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF1.1  (2,5+1)*(1,8+1)*1 m3 9,8
hF2 (2,46+1)*(2,3+1)*1 m3 11,418
F2.2 (2,5+1,2)%(1,8+1,2)*1,2 m3 13,32
hF6  (1,6+1,2)*(1+1,2)*1,2 m3 7,392
hF5  (1,6+1,2)*(1,6+1,2)*1,2 m3 9,408
hF4  (2,53+1,16)*(1,6+1,16)*1,16 m3 11,814
hF3  (1,5+1)*(1,5+1)*1 m3 6,25
L1 (0,8+1)*2,2%1%7 m3 27,72
L1.1 (0,8+1)*3,45%] m3 6,21
1.2 (0,8+1)*3,5%1*3 m3 18,9
113 (0,8+1)*4*1 m3 7.2
1.4 (0,8+1)*2,54*1 m3 4,572
L1.5 (0,8+1)*3,2*1 m3 5,76
£2.1 (0,4+1)*(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*1 m3 7,504
122 (0,4+1)*%(0,88%2+0,62*%2+0,4+1,99)*1 m3 7,546
123 (0,4+1)*%(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*1 m3 16,926
124 (0,4+1)*5,67*1 m3 7,938
125 (0,4+1)*1,65*1 m3 2,31
£3.5 (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
£3.6 (0,6+1)*1,65*1 m3 2,64
£3.7 (0,6+1)*5,35%] m3 8,56
£3.1 (0,6+1)*1,63*1 m3 2,608
132 (0,6+1)*2,02%*1 m3 3,232
£33 (0,6+1)*3,32*1 m3 5312
13.4 (0,6+1)*4,77*1 m3 7,632
L4.1 (0,8+1)*(14,12+1,12+5,51)*1 m3 37,35
142 (0,8+1)%(0,8+1,65+0,8+3,37)*1 m3 11,916
143 (0,8+1)*0,81*1 m3 1,458
L4.4 (0,8+1)*4,6*1 m3 8,28
SO1T  (1,5+1)*4,77*1 m3 11,925
S02  (2,4+1,3)*%(10,71+0,59+1,47+0,05)*1,3 m3 61,664
razem | m3 462,039

Fundamenty

6 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym
1101/01

vF2.3  2%2,7%0,1 m3 0,54
hF1 2%*2,7%0,1%4 m3 2,16
vF2.3  2%2,7%0,1 m3 0,54
vF1 2%*1,6%0,1%2 m3 0,64
vF2.1 2%2,7%0,1 m3 0,54
hF1.3  2%¥2,7*%0,1 m3 0,54
hF1.2 2%*2,7*%0,1 m3 0,54
hF1.1  2%¥2,7*%0,1 m3 0,54
hF2  2,66%2,5%0,1 m3 0,665
F2.2 2%*2,7%0,1 m3 0,54
hF6 1,8%1,2*%0,1 m3 0,216
hF5 1,8%1,8*0,1 m3 0,324
hF4 2,73*1,8*0,1 m3 0,491
hF3  1,7¥1,7*%0,1 m3 0,289
L1 0,9%4,2%7%0,1 m3 2,646
L1.1 0,9%4,2*%0,1 m3 0,378
L1.2 0,9%5,5%3*%0,1 m3 1,485
L1.3 0,9%6%0,1 m3 0,54
L14 0,9%3,54%0,1 m3 0,319
L1.5 0,9%4,2*%0,1 m3 0,378
£2.1 0,5%(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75)*0,1 m3 0,268
122 0,5%(0,88*2+0,62*2+0,4+1,99)*0,1 m3 0,27
L3.1 0,7%1,63*0,1 m3 0,114
132 0,7%2,02*%0,1 m3 0,141
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Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
13.3 0,7%3,32%0,1 m3 0,232
L34 0,7%4,77%0,1 m3 0,334
123 0,5%(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78)*0,1 m3 0,605
124 0,5%5,67%0,1 m3 0,284
12.5 0,5%1,65%0,1 m3 0,083
L3.5 0,7%1,65%0,1 m3 0,116
L3.6 0,7%1,65%0,1 m3 0,116
r3.7 0,7%5,35%0,1 m3 0,375
L4.1 0,9%(14,12+1,12+5,51)*0,1 m3 1,868
142 0,9%0,8+1,65+0,8+3,37)*0,1 m3 0,596
143 0,9%0,81%0,1 m3 0,073
L4.4 0,9%4,6%0,1 m3 0,414
S01  1,6%4,77*0,1 m3 0,763
S02  2,5%(10,7140,59+1,47+0,05)*0,1 m3 3,205
razem | m3 24,168
7 |KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202/01
13.1 0,6%0,4%1,63 m3 0,391
132 0,6%0,4%2,02 m3 0,485
£33 0,6%0,4*%3,32 m3 0,797
L34 0,6%0,4*%4,77 m3 1,145
£2.1  0,4%0,4%(2,84+0,4+0,97+0,4+0,75) m3 0,858
122 0,4*%0,4%(0,88%2+0,62*2+0,4+1,99) m3 0,862
123 0,4%0,4%(1,2+0,4+0,07+2,53+0,47+3,21+3,43+0,78) m3 1,934
124 0,4%0,4*5,67 m3 0,907
12.5 0,4*%0,4%1,65 m3 0,264
L3.5 0,6%0,4*1,65 m3 0,396
£3.6 0,6%0,4*%1,65 m3 0,396
L3.7 0,6%0,4*5,35 m3 1,284
razem | m3 9,719
8 |KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne Zelbetowe, szerokosci do 0,8 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202/02
L1 0,8%0,4%4,2*7 m3 9,408
L1.1 0,8*%0,4%4,2 m3 1,344
L12 0,8%0,4%5,5*3 m3 5,28
L1.3 0,8*%0,4%6 m3 1,92
L14 0,8%0,4*3,54 m3 1,133
L1.5 0,8*%0,4%4,2 m3 1,344
L4.1 0,8%0,4*%(14,12+1,12+5,51) m3 6,64
142 0,8%0,4%(0,8+1,65+0,8+3,37) m3 2,118
143 0,8%0,4*%0,81 m3 0,259
144 0,8*%0,4%4,6 m3 1,472
razem | m3 30918
9 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementoéw budynkéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
0290/01
L1 0,01%7 t 0,07
L1.1 0,012 t 0,012
L12 0,014*3 t 0,042
L1.3 0,016 t 0,016
1.4 0,03 t 0,03
L1.5 0,027 t 0,027
£2.1 0,015 t 0,015
122 0,023 t 0,023
L3.1 0,008 t 0,008
L3.2 0,006 t 0,006
£3.3 0,008 t 0,008
L34 0,006 t 0,006
£2.3 0,035 t 0,035
r24 0,016 t 0,016
£2.5 0,006 t 0,006
L3.5 0,008 t 0,008
r3.6 0,017 t 0,017
L3.7 0,018 t 0,018
L4.1 0,052 t 0,052
L42 0,016 t 0,016
143 0,016 t 0,016
L44 0,012 t 0,012
razem| t 0,459
10 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
3 0,015*%7 t 0,105
L1.1 0,018 t 0,018
L12 0,02%3 t 0,06
£1.3 0,021 t 0,021
L14 0,04 t 0,04
L1.5 0,03 t 0,03
r2.1 0,022 t 0,022
122 0,029 t 0,029
L3.1 0,007 t 0,007
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
132 0,006 t 0,006
£33 0,012 t 0,012
134 0,017 t 0,017
123 0,056 t 0,056
124 0,023 t 0,023
£2.4 0,01 t 0,01
135 0,011 t 0,011
£3.6 0,01 t 0,01
13.7 0,022 t 0,022
L4.1 0,087 t 0,087
142 0,042 t 0,042
143 0,006 t 0,006
L4.4 0,021 t 0,021
razem | t 0,655
11 |KNR 2-02 Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci ponad 1,3 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0202/04
S01 1,5%0,35*%4,77 m3 2,504
S02  2,4%0,4%(10,71+0,59+1,47+0,05) m3 12,307
razem | m3 14,811
12 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
S01 0,338 t 0,338
S02 1,143 t 1,143
razem | t 1,481
13 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 1,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0204/02
hF6 1,6%1%0,5 m3 0,8
hF5 1,6%1,6%0,5 m3 1,28
hF3 1,5%1,5%0,5 m3 1,125
razem | m3 3,205
14 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0204/03
hF1 1,8%2,5%0,5*%4 m3 9
vF2.3 1,8%2,5%0,5%2 m3 4,5
vFl 1,8%1,4%0,5%2 m3 2,52
vF2.1 1,8%2,5%0,5 m3 2,25
hF1.3 1,8%2,5%0,5 m3 2,25
hF1.2 1,8%2,5%0,5 m3 2,25
hF1.1 1,8%2,5%0,5 m3 2,25
F22 1,8%2,5%0,5 m3 2,25
hF4 2,53*1,6%0,53 m3 2,145
razem | m3 29,415
15 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0204/04
hF2  2,46%2,3*0,5 m3 2,829
razem | m3 2,829
16 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8mm
0290/01
hF1 0,004*4 t 0,016
hF1.1 0,009 t 0,009
hF1.2 0,006 t 0,006
hF1.3 0,006 t 0,006
hF2 0,013 t 0,013
hF3 0,013 t 0,013
hF4 0,002 t 0,002
hF5 0,006 t 0,006
hF6 0,006 t 0,006
vF1 0,008*2 t 0,016
vF2.1 0,006 t 0,006
vF2.2 0,015 t 0,015
vF2.3  0,007*2 t 0,014
razem t 0,128
17 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
hF1 0,128*4 t 0,512
hF1.1 0,134 t 0,134
hF1.2 0,128 t 0,128
hF1.3 0,118 t 0,118
hF2 0,155 t 0,155
hF3 0,06 t 0,06
hF4 0,135 t 0,135
hF5 0,078 t 0,078
hF6 0,051 t 0,051
vF1l 0,076*2 t 0,152
vF2.1 0,135 t 0,135
vF2.2 0,134 t 0,134
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
vF2.3 0,131%2 t 0,262
razem | t 2,054
18 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 20 mm
0290/02
hF1 0,065*%4 t 0,26
hF1.1 0,075 t 0,075
hF1.2 0,06 t 0,06
hF1.3 0,06 t 0,06
hF2 0,096 t 0,096
hF3 0,036 t 0,036
hF4 0,046 t 0,046
hF5 0,021 t 0,021
hF6 0,02 t 0,02
hF6 0,02 t 0,02
razem | t 0,694
19 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety zebrowane o §r. 16 mm
0290/02
vF1 0,061%2 t 0,122
vF2.1 0,053 t 0,053
vF2.2 0,079 t 0,079
vF2.3 0,059%2 t 0,118
razem | t 0,372
Poziom 0
20 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 6 m - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/03
S01 1,18*4,77 m2 5,629
S02  2*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64
razem | m2 31,269
21 |KNR2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci $cian - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/07
(doptata
13x)
S01 1,18*4,77 m2 5,629
razem | m2 5,629
22 |KNR 2-02 Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci écian - z zastosowaniem pompy do betonu
0207/07
(doptata
28x)
S02  2*%(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64
razem | m2 25,64
23 |KNR 2-02 Shupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - z
0208/01 zastosowaniem pompy do betonu
vF2.3  0,7%0,7*%0,75+0,7%0,7*%0,95 m3 0,833
hF1 0,7%0,7%(0,95+0,9+0,95+0,8+0,7+0,7) m3 2,45
hF2  0,7%0,7*%0,7*%2+0,4*0,4*0,7*2 m3 0,91
vF1 0,7%0,7*0,75+0,7*0,7*1,03 m3 0,872
vF2.1 0,7%0,7*%0,7 m3 0,343
vF2.2 0,7*%0,7*1,3+0,4*0,4*0,7 m3 0,749
hF6 0,4%0,4%0,7 m3 0,112
hF5  0,4*0,4*0,7 m3 0,112
hF4 0,4%0,4%0,7%2 m3 0,224
hF3  0,4%0,4*0,7+0,5%0,5%0,7 m3 0,287
R1 0,4*0,4*0,72 m3 0,115
R2 0,4%0,4%0,72 m3 0,115
S7 0,4%0,4*0,65 m3 0,104
razem | m3 7,226
24 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0603/01 pierwsza warstwa
L1.1 0,4%2%545%4 m2 17,44
1.2 0,4%2%3,65 m2 2,92
113 0,4%2%4,85 m2 3,88
114 0,4%2%1,65 m2 1,32
L1.5 0,4%2%(5,82+1,61) m2 5,944
L1.6 0,4*%2%4,61 m2 3,688
L1.7 0,4%2%4,62 m2 3,696
L1.6 0,4*%2%20,01 m2 16,008
L1.8 0,4%2%3,07 m2 2,456
12.1 0,4%2%(5,35+0,71%2)+0,4%2*1,76 m2 6,824
122 0,4*%2*%1,99 m2 1,592
123 0,4%2%(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 9,88
124 0,4%2%5,67 m2 4,536
12.5 0,4*%2*1,65 m2 1,32
L1 0,4%2%42%9+0,4*%2%3,54 m2 33,072
S01  (0,35*2+0,8+1)*4,77 m2 11,925
S02  (0,4*2+1,8+1)*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 46,152
hF6  (1,6*%2+1%2)*0,5 m2 2,6
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hF5 1,6%4%0,5 m2 32
hF3  1,5%4%0,5 m2 3
vF2.3  (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
hF1  (1,8%2+2,5%2)*0,5%4 m2 17,2
vF2.3  (1,8%2+2,5%2)*0,5 m2 43
vFl  (1,8%2+1,4%2)*0,5%2 m2 6,4
vF2.1  (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
hF1.3  (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
hF1.2  (1,8*2+2,5%2)*0,5 m2 43
hF1.1 (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
F2.2  (1,8*%2+2,5%2)*0,5 m2 43
hF4  (2,53*%2+1,6%2)*0,53 m2 4,378
hF2 (2,46*2+2,3%2)*0,5 m2 4,76

razem | m2 244291

25 |KNR2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i

0603/02 nastgpna warstwa

L1.1 0,4%2%5,45%4 m2 17,44
112 0,4%2*3,65 m2 2,92
113 0,4%2%4,85 m2 3,88
L1.4 0,4%2*%1,65 m2 1,32
L1.5 0,4%2%(5,82+1,61) m2 5,944
L1.6 0,4%2*%461 m2 3,688
L1.7 0,4%2%4,62 m2 3,696
L1.6 0,4%2%20,01 m2 16,008
L1.8 0,4%2%3,07 m2 2,456
E2.1  0,4%2%(5,35+0,71%2)+0,4*2*1,76 m2 6,824
122 0,4*%2*%1,99 m2 1,592
123 0,4%2%(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 9,88
124 0,4%2%5,67 m2 4,536
12.5 0,4%2*1,65 m2 1,32
L1 04*%2%4,2%9+0,4%2%3,54 m2 33,072
S01  (0,35%2+0,8+1)*4,77 m2 11,925
S02  (0,4*2+1,8+1)*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 46,152
hF6 (1,6%2+1*2)*0,5 m2 2,6
hF5 1,6%4%0,5 m2 32
hF3 1,5%4%0,5 m2 3
vF2.3  (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
hFl  (1,8*%2+2,5%2)*0,5*%4 m2 17,2
vF2.3  (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
vF1  (1,8%2+1,4%2)*0,5%2 m2 6,4
vF2.1  (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
hF1.3  (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
hF1.2  (1,8%2+2,5%2)*0,5 m2 43
hF1.1 (1,8%242,5%2)*0,5 m2 43
F2.2  (1,8*%242,5%2)*0,5 m2 43
hF4 (2,53*2+1,6%2)*0,53 m2 4,378
hF2 (2,46*2+2,3%2)*0,5 m2 4,76

razem | m2 244291

26 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
0602/01 pierwsza warstwa

12 0,6%3,65 m2 2,19
L1.3 0,6%4,85 m2 2,91
L1.4 0,6%1,65 m2 0,99
L1.5 0,6%(5,82+1,61) m2 4,458
L1.7 0,6%4,62 m2 2,772
L1.8 0,6%3,07 m2 1,842
L2.1 0,4%(5,35+0,71*2)+0,54*1,76 m2 3,658
122 0,4*%1,99 m2 0,796
123 0,4%(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 4,94
124 04%5,67 m2 2,268
125 04*1,65 m2 0,66
L1 0,8%4,2%9+0,8*3,54 m2 33,072
L1.1 0,8%5,45%4 m2 17,44
L1.6 0,8*%4,61 m2 3,688
L1.6 0,8%20,01 m2 16,008
S01  (1,5-0,25)*4,77 m2 5,963
S02 2*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64
hF6 1,6%1-0,4*0,4 m2 1,44
hF5 1,6%1,6-0,4%0,4 m2 2.4
hF3 1,5%1,5-0,5%0,5-0,4*0,4 m2 1,84
vF2.3 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
hFl (1,8*2,5-0,7*%0,7)*4 m2 16,04
vF2.3 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
vF1 (1,8%1,4-0,7%0,7)*2 m2 4,06
vF2.1 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
hF1.3 1,8%2,5-0,7%0,7 m2 4,01
hF1.2 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
hF1.1 1,8*2,5-0,7*%0,7-0,4%0,4 m2 3,85
F22 1,8%2,5-0,7%0,7-0,4*0,4 m2 3,85
hF4  2,53*1,6-0,4%0,4%2 m2 3,728
hF2  2,46%2,3-0,7*%0,7-0,4*%0,4*2 m2 4,848
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razem | m2 191,401
27 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i
0602/02 nastgpna warstwa
12 0,6%3,65 m2 2,19
L13 0,6%4,85 m2 2,91
L14 0,6%1,65 m2 0,99
L1.5 0,6%(5,82+1,61) m2 4,458
L1.7 0,6%4,62 m2 2,772
L1.8 0,6%3,07 m2 1,842
£2.1  0,4%(5,35+0,71*2)+0,54*1,76 m2 3,658
122 0,4*1,99 m2 0,796
123 0,4%(3,59+1,44+2,7+3,01+1,61) m2 4,94
124 0,4%5,67 m2 2,268
125 0,4%1,65 m2 0,66
L1 0,8%4,2*%9+0,8*3,54 m2 33,072
L1.1 0,8%5,45%4 m2 17,44
L1.6 0,8*%4,61 m2 3,688
L1.6 0,8%20,01 m2 16,008
S01  (1,5-0,25)*4,77 m2 5,963
S02  2*(10,71+0,59+1,47+0,05) m2 25,64
hF6 1,6%1-0,4*0,4 m2 1,44
hF5 1,6%1,6-0,4%0,4 m2 2.4
hF3 1,5%1,5-0,5%0,5-0,4*0,4 m2 1,84
vF2.3 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
hFl (1,8*2,5-0,7*%0,7)*4 m2 16,04
vF2.3 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
vF1 (1,8%1,4-0,7%0,7)*2 m2 4,06
vF2.1 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
hF1.3 1,8%*2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
hF1.2 1,8%2,5-0,7*%0,7 m2 4,01
hF1.1 1,8*2,5-0,7*%0,7-0,4*0,4 m2 3,85
F22 1,8%2,5-0,7%0,7-0,4*0,4 m2 3,85
hF4  2,53*1,6-0,4%0,4%2 m2 3,728
hF2  2,46%2,3-0,7*%0,7-0,4*%0,4*2 m2 4,848
razem | m2 191,401
28 |KNR 2-02 Izolacje z folii fundamentowej pozioma - jedna warstwa
0616/01
0,35%(5,3*5+6,75*2+6,75*2+0,4+0,28+4,01+0,18+0,24+0,18+3,3+0,08+0,24+0,08+6,6+0,08+0,24+0,08+1,92 | m2 61,481
+0,19+0,4+0,2+1,29+0,28+0,24+0,15+0,13+11,29+6,77+4,27+1,88+0,4+0,25+4,37+0,65+0,25+19,21+0,28+0,
24+0,4+0,28+4,01+0,18+0,24+0,18+3,3+0,88+0,43+0,88+0,43+2,7+1,44+0,3+1,17+0,4+2,02+0,6+1,49+0,6+1
,56+0,24+2,31+0,24+2,08+1,56+0,24+0,24+2,31+0,24+0,19+0,25+3,84+2,01¥2+6,37+1,61+2,28)
razem | m2 61,481
29 |NNRNKB (z.J) Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej
202
0136/01
0§ D-D  0,24%(5,3*%0,6+5,3%0,7*4) m3 4,325
0§ B-B  0,24%(5,3*%0,6+5,3*0,5+11,29%0,55+20,35*0,5) m3 5,331
0§ B-B A-A  0,24%(5,85%0,75+2,43*0,75+1,44*0,75+0,23*0,75+0,92*0,75*2+6,98*0,75) m3 3,379
0§ A-A  0,24*%(19,98%0,75+11,96*1,3) m3 7,328
0§ 1-1  0,24*(5,75*0,7+5,75%1,05+6,55%*1,3) m3 4,459
0§3-3  0,24*%6,24*0,75 m3 1,123
0§3-34-4 0,24%2,01*%0,75%2) m3 0,724
0§4-4  0,24*%4,79*0,75 m3 0,862
0§4-45-5 0,24*3,84%0,75 m3 0,691
0§5-5 0,24*%6,37*0,75 m3 1,147
0§5-56-6 0,24*(1,13+2,21)*0,75 m3 0,601
0§6-6 0,24*%6,75%0,5%2 m3 1,62
0§ 7-7 0,24*%6,737*0,75 m3 1,213
razem | m3 32,803
30 |KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wiefice monolityczne na §cianach zewngtrznych o szerokosci do 30 cm
0212/12
0§ D-D  0,24*0,25%30,71 m3 1,843
0§ A-A  0,24*%0,25%32,59 m3 1,955
o§1-1 0,24*0,25*21,83 m3 1,31
0§6-6 0,24*%0,25*%15,2 m3 0,912
0§7-7 0,24*0,25%6,24 m3 0,374
razem | m3 6,394
31 |KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wienice monolityczne na §cianach wewngtrznych
0212/11
0§ B-B  0,24*0,25%(32,59+11,29) m3 2,633
0§ B-B A-A  0,24*0,25%(5,85+2,43+1,44+8,27) m3 1,079
0§3-3  0,24%0,25%6,24 m3 0,374
0§3-34-4 0,24%0,25%2,01*2 m3 0,241
0§4-4 0,24*0,25%4,79 m3 0,287
0§4-45-5 0,24%0,25*3,84 m3 0,23
0§5-5 0,24%0,25%4,79 m3 0,287
0§5-56-6 0,24%0,25%(2,21+1,13) m3 0,2
razem | m3 5,331
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32 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
W1 0,287 t 0,287
razem | t 0,287
33 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
W1 0,711 t 0,711
razem | t 0,711
34 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0603/03 asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa - grunt
o$§D-D 0,9%30,71%*2 m2 55,278
0§ A-A  1,35%12,36*2+1%20,59*2 m2 74,552
0§ 1-1 1,35%7,15%2+1%*15,25%2 m2 49,805
0§ 6-6 1*%15,52%2 m2 31,04
0§7-7 1%6,86*2 m2 13,72
0§ B-B  (5,3%0,6+5,3%0,5+11,29*%0,55+20,35%0,5)*2 m2 44,429
0§ B-B A-A  (5,85%0,75+2,43*0,75+1,44*0,75+0,23*0,75+0,92*0,75%2+6,98*0,75)*2 m2 28,155
0§3-3  6,24%0,75%2 m2 9,36
0§3-34-4 (2,01*%0,75%2)*2 m2 6,03
0§4-4  4,79%0,75%2 m2 7,185
0§4-45-5 3,84%0,75*2 m2 5,76
0§5-5 6,37%0,75%2 m2 9,555
0§5-56-6 (1,13+2,21)*0,75*2 m2 5,01
razem | m2 339,879
35 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0603/05 asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
o§D-D 0,9%30,71*2 m2 55,278
0§ A-A  1,35%12,36%2+1%20,59*2 m2 74,552
0§1-1 1,35%7,15%2+1%15,25%2 m2 49,805
0§ 6-6 1%15,52%2 m2 31,04
0§7-7 1%6,86*2 m2 13,72
0§ B-B  (5,3%0,6+5,3%0,5+11,29*%0,55+20,35%0,5)*2 m2 44,429
0§ B-B A-A  (5,85%0,75+2,43*0,75+1,44%0,75+0,23*%0,75+0,92*0,75%2+6,98*0,75)*2 m2 28,155
0§3-3  6,24%0,75%2 m2 9,36
0§3-34-4 (2,01*%0,75%2)*2 m2 6,03
0§4-4 4,79%0,75%2 m2 7,185
0§4-45-5 3,84*0,75*2 m2 5,76
0§5-5 6,37%0,75%2 m2 9,555
0§5-56-6 (1,13+2,21)*0,75*2 m2 5,01
razem | m2 339,879
36 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych
0603/06 asfaltowych gestych - druga i nastgpna warstwa
(doptata 2x)
0§ D-D  0,9*30,71%*2 m2 55,278
0§ A-A  1,35%12,36*2+1%20,59*2 m2 74,552
0§ 1-1 1,35%7,15%2+1%*15,25%2 m2 49,805
0§6-6 1%15,52*2 m2 31,04
0§7-7 1%6,86*2 m2 13,72
0$B-B  (5,3*0,6+5,3*0,5+11,29*0,55+20,35%*0,5)*2 m2 44,429
0§ B-B A-A  (5,85%0,75+2,43*0,75+1,44%0,75+0,23%0,75+0,92*0,75%2+6,98*0,75)*2 m2 28,155
0§3-3  6,24*%0,75*%2 m2 9,36
0§3-34-4 (2,01*%0,75%2)*2 m2 6,03
0§4-4 4,79%0,75*%2 m2 7,185
0§4-45-5 3,84%0,75%2 m2 5,76
0§5-5 6,37*%0,75*%2 m2 9,555
0§5-56-6 (1,13+2,21)*0,75*2 m2 5,01
razem | m2 339,879
37 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej - polistyren
0609/08 ekstrudowany gr 15 cm
o$D-D 0,9%30,71 m2 27,639
0§ A-A  0,75%12,36+1%20,59 m2 29,86
o§1-1 1*1525 m2 15,25
0§3-3  6,24*0,75 m2 4,68
0§6-6 1*15,52 m2 15,52
0§7-7 1%6,86 m2 6,86
razem | m2 99,809
38 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na $cianach
2612/06
o§D-D 0,9%30,71 m2 27,639
0§ A-A  0,75%12,36+1%20,59 m2 29,86
o§1-1 1*1525 m2 15,25
0§3-3  6,24%0,75 m2 4,68
0§6-6 1%15,52 m2 15,52
0§7-7 1%6,86 m2 6,86
razem | m2 99,809
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39 |KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - ochrona naroznikow wypuktych
2612/08 katownikiem metalowym
0,9%2+0,75+1*3 m 5,55
razem, m 5,55
40 KNR Oktadziny elewacyjne z ptytek oktadzinowych 25x6 cm na zaprawie klejowej cienkowarstwowej o grubosci 4 mm
AT-22
0301/01
0§ 1-1 (0,42+1,26)*22,51/2 m2 18,908
0§6-6 0,25*%7,5 m2 1,875
0§ A-A  1,26%4,66 m2 5,872
razem | m2 26,655
41 |KNR2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-1ll wraz z
0230/01 materiatem do zasypania
462,039-24,168-9,719-30,918-14,811-3,205-29,415-2,829-5,629%0,25-25,64*0,4-7,845-32,803-99,809*0,15 m3 279,691
razem | m3 279,691
42 |KNR2-01 Zaggszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III
0236/01
462,039-24,168-9,719-30,918-14,811-3,205-29,415-2,829-5,629%0,25-25,64*0,4-7,845-32,803-99,809*0,15 m3 279,691
razem | m3 279,691
43 | KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podtozu gruntowym
1101/07
sala szkolen 31,5*0,15 m3 4,725
pom techniczne 9,7*0,15 m3 1,455
WC 2,9%0,15 m3 0,435
magazyn 30,03*14,93*0,15 m3 67,252
P-W/CK 4,6%0,15 m3 0,69
P-W/CM 4,2*%0,15 m3 0,63
wiata magazynowa 6,2%11,68*0,15 m3 10,862
przedsionek 3,2*0,15 m3 0,48
komunikacja 16,5%0,15 m3 2,475
biuro dyrektora 16,6*0,15 m3 2,49
biuro 24*0,15 m3 3,6
pom gospodarcze 1,2*0,15 m3 0,18
archiwum 3,7*0,15 m3 0,555
razem | m3 95,829
44 |KNR2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 cm
0114/05
magazyn 30,03*%14,93%0,2 m2 89,67
wiata magazynowa 6,2%11,68*0,2 m2 14,483
razem | m2 104,153
45 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zaggszczeniu
0114/06
(doptata 5x)
magazyn 30,03*14,93%0,2 m2 89,67
wiata magazynowa 6,2*11,68%0,2 m2 14,483
razem | m2 104,153
46 |KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym - beton C12/15
1101/01
sala szkoleh 31,5*0,1 m3 3,15
pom techniczne 9,7*0,1 m3 0,97
WC 2,9*%0,1 m3 0,29
magazyn 30,03*14,93%0,1 m3 44 835
P-W/CK 4,6%0,1 m3 0,46
P-W/CM 4,2*%0,1 m3 0,42
wiata magazynowa 6,2*11,68*0,1 m3 7,242
przedsionek 3,2*0,1 m3 0,32
komunikacja 16,5%0,1 m3 1,65
biuro dyrektora 16,6%0,1 m3 1,66
biuro 24%*0,1 m3 2,4
pom gospodarcze 1,2*0,1 m3 0,12
archiwum 3,7*0,1 m3 0,37
razem | m3 63,887
Parter
47 | KNR 2-02 Izolacje z folii fundamentowej pozioma - jedna warstwa
0616/01
$ciany gr 24 cm  0,3%(20,37*2+4,49+6,35%2+2,48+2,19) m2 18,78
Sciany gr 12 em  0,2%(6,36+0,92+0,4%2+0,9%2+2,4+3,75+1,3+3,1+4,73+2,08+5,97) m2 6,642
razem | m2 25,422
48 |KNR9-01 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M24
0104/02
3,13*%20,37+3,44%20,37+(3,13+3,44)%6,35/2%2+4,49*3 442 48*(3,44+3,4)/2+2,19%3,42-1,98*2,09*3-1,98*%1,24 | m2 182,194
*3-1,4%2,01-1%2
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razem | m2 182,194
49 | KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie deskowane
0211/01
R1 0,24*%0,24*3,82 m3 0,22
R2 0,24*%0,24*3,85 m3 0,222
razem | m3 0,442
50 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety gtadkie o $r. 8 mm
0290/01
R1 0,009 t 0,009
R2 0,009 t 0,009
razem | t 0,018
51 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 16 mm
0290/02
R1 0,038 t 0,038
R2 0,038 t 0,038
razem | t 0,076
52 |KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
0126/01
Sciana gr24 cm 6 szt
razem | szt
53 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02 bloczkow i pustakow
$ciana gr24 cm 2 szt
razem | szt 2
54 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych NS
0126/05
Sciana gr 24 cm  2,4*6+2,1+1,5 m 18
razem| m 18
55 |KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych
0122/07
3,53*4 m 14,12
razem| m 14,12
56 |KNR9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokoéw SILKA M12
0105/02
3,55%(6,36+0,92+0,4*2+0,9%2+2,4+3,75+1,3+3,1+4,7342,08+5,97+1,7)-2,35%(0,96+1,14+1,06+1,23+1,58+1,0 | m2 97,517
4+0,96+1,06+2,21)
razem | m2 97,517
57 |KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych,
0126/02 bloczkow i pustakow
Scianagr 12 cm 8 szt 8
razem | szt 8
58 |KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych NS
0126/05
Sciana gr 12 cm  1,2+1,5+1,5+1,32+1,5+2,4+1,92 m 11,34
razem| m 11,34
59 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t
0101/01
S7  3,14%0,0204*2 t 0,128
razem| t 0,128
60 |KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wiefice monolityczne na §cianach zewngtrznych o szerokosci do 30 cm
0212/12
W2 0,24*%0,4%6,35*2 m3 1,219
W3 0,24%0,46%20,37 m3 2,249
W5 0,24%0,4%20,37 m3 1,956
razem | m3 5,424
61 |KNR 2-02 Stropy z pustakow typu DZ - wienice monolityczne na §cianach wewngtrznych
0212/11
W3 0,24*%0,3*9,96 m3 0,717
razem | m3 0,717
62 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety gladkie o §r. 8 mm
0290/01
W2 0,022 t 0,022
W3 0,037+0,015 t 0,052
W5 0,035 t 0,035
razem | t 0,109
63 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Zebrowane o §r. 12 mm
0290/02
W2 0,047 t 0,047
W3 0,072+0,035 t 0,107
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W5 0,072 t 0,072
razem | t 0,226
64 |KNR 0-30 Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach sprgzonych
0224/02
19,89%6,35 m2 126,302
razem | m2 126,302
65 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stupy o masie do 1 t wraz z tacznikami
0101/01
S2.1 0418 t 0,418
S22 0,412 t 0,412
S2.3 0412 t 0,412
S24 0418 t 0,418
S3.1 0,386 t 0,386
S3.2 0,386 t 0,386
S3.3 0,386 t 0,386
S3.4 0,424 t 0,424
S4 0,428 t 0,428
razem | t 3,67
66 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - stgzenia stupow
0101/05
S2.2-S2.3  0,00543*18,31 t 0,099
S3.2-S3.3  0,0144%2,19*%2+0,0004*2%2+0,0144*1,3+0,0006*6+0,00543*1,79*2 t 0,106
Sciag2 0,034 t 0,034
sciag3 0,174 t 0,174
Sciag4 0,127 t 0,127
razem| t 0,54
67 |KNR 4-01 Lacznik $ciagi $cienne
0211/10
Sciag2 4 szt. 4
Sciag3 4*3 szt. 12
Sciag4  4%2 szt. 8
razem | szt. 24
68 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0112/01
Sciag2 4 szt. 4
Sciag3 4*3 szt. 12
Sciag4  4%2 szt. 8
razem | szt. 24
69 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M16 wraz podktadkami i nake¢tkami
0211/10
konsola 1 4*2 szt.
razem | szt.
70 |KNR 2-02 Sthupy zelbetowe, prostokatne o wysokosci do 6 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 9 - z
0208/08 zastosowaniem pompy do betonu
vS1 0,5%0,5%5,13*%4+0,25%0,5%0,77*4 m3 5,515
hS1 0,5%0,5%5,13*%8+0,25%0,5%0,77*8 m3 11,03
vS2 0,5%0,5%5,15%2 m3 2,575
razem | m3 19,12
71 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o $r. 8 mm
0290/01
hS1 0,025*8 t 0,2
vS1 0,025%4 t 0,1
vS2 0,021*2 t 0,042
razem | t 0,342
72 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety Zebrowane o §r. 20 mm
0290/02
hS1 0,141*8 t 1,128
vSl 0,166%4 t 0,664
vS§2 0,151*%2 t 0,302
razem | t 2,094
73 |KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg
0208/05
konsola1 0,059%2 t 0,118
konsola 15 0,078*2 t 0,156
konsola 15.1  0,078%*2 t 0,156
obudowa komina 0,053 t 0,053
stupek balustrady 8 0,022 t 0,022
konsola22 0,159 t 0,159
mocowanie 1 0,077 t 0,077
mocowanie 2 0,081 t 0,081
mocowanie 3 0,082 t 0,082
mocowanie 4 0,081 t 0,081
mocowanie 5 0,082 t 0,082
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mocowanie 6 0,094 t 0,094
mocowanie 7 0,095 t 0,095
mocowanie 11 0,096 t 0,096
mocowanie 12 0,096 t 0,096
razem | t 1,448
74 |KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg
0208/04
konsola3 0,043*2 t 0,086
konsola3.1 0,024*2 t 0,048
konsola4 0,043*2 t 0,086
konsola5 0,043*2 t 0,086
konsola 6 0,043*2 t 0,086
konsola 10 0,023*2 t 0,046
konsola 11 0,023*3 t 0,069
konsola 13 0,035*4 t 0,14
konsola 14 0,035*7 t 0,245
konsola 14.1 0,048 t 0,048
konsola21 0,025 t 0,025
obudowa komina 1 0,035 t 0,035
stupek balustrady 10 0,024*11 t 0,264
stupek balustrady 10.1 0,024 t 0,024
wspornik inwertera 0,045 t 0,045
mocowanie 8 0,030 t 0,03
razem | t 1,363
75 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg
0208/03
konsola 12 0,018*8 t 0,144
stupek balustrady 1 0,013*6 t 0,078
stupek balustrady2 0,013*5 t 0,065
stupek balustrady 3  0,013*2 t 0,026
stupek balustrady 4 0,013*2 t 0,026
stupek balustrady 7 0,013*3 t 0,039
stupek instalacji 1 0,009%2 t 0,018
wspornik drabiny 0,019 t 0,019
mocowanie 9 0,017 t 0,017
mocowanie 9.1 0,008 t 0,008
mocowanie 10 0,007 t 0,007
razem | t 0,447
76 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg
0208/01
konsola8 0,004 t 0,004
stupek balustrady 9 0,008 t 0,008
konsola 18 0,0015%12 t 0,018
konsola 20 0,005*15 t 0,075
konsola28 0,004*2 t 0,008
stupek instalacji 2.1  0,0035 t 0,004
stupek instalacji 2.2 0,0045 t 0,005
stupek instalacji 2.4  0,0025 t 0,003
stupek instalacji 2.5 0,0045 t 0,005
mocowanie 6.1 0,002 t 0,002
mocowanie 10.1 0,003 t 0,003
mocowanie 12.1 0,003 t 0,003
razem | t 0,138
77 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M24 wraz podktadkami i nakgtkami
0211/10
S2.1 4 szt. 4
S22 4 szt. 4
S23 4 szt. 4
S24 4 szt. 4
S3.1 4 szt. 4
S32 4 szt. 4
S33 4 szt. 4
S34 4 szt. 4
S4 4 szt. 4
Sciag3  4*3 szt. 12
Sciag4 32 szt. 32
konsola3.1 2%*2 szt. 4
konsola4.1 2*2 szt. 4
razem | szt. 88
78 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M20 wraz podktadkami i nakgtkami
0211/10
konsola 14 4*7 szt. 28
konsola 14.1 4 szt. 4
konsola 15 5%2 szt. 10
konsola 15.1 5%2 szt. 10
razem | szt. 52
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79 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M16 wraz podktadkami i nakgtkami
0211/10
konsola8 2 szt. 2
konsola 10 5*2 szt. 10
konsola 11 5*3 szt. 15
konsola 18 2%*12 szt. 24
razem | szt. 51
80 |KNR 4-01 Osadznie kotew wklejanych do montazu stupow stalowch M12 wraz podktadkami i nakgtkami
0211/10
konsola 20 4*15 szt. 60
konsola21 6 szt. 6
konsola 28 4*2 szt. 8
obudowa komina 1 4 szt. 4
obudowa komina2 8 szt. 8
stupek balustrady 1 24 szt. 24
stupek balustrady2 20 szt. 20
stupek balustrady3 8 szt. 8
stupek balustrady 4 8 szt. 8
stupek balustrady 7 12 szt. 12
stupek balustrady 10 44 szt. 44
stupek balustrady 10.1 4 szt. 4
stupek instalacji 1 8 szt. 8
stupek instalacji 2.1 4 szt. 4
stupek instalacji2.2 4 szt. 4
stupek instalacji 2.4 4 szt. 4
stupek instalacji 2.5 4 szt. 4
konsola22 48 szt. 48
wspornik inwertera 16 szt. 16
wspornik drabiny 8 szt. 8
mocowanie I 10 szt. 10
mocowanie 2 9 szt. 9
mocowanie 3 10 szt. 10
mocowanie4 9 szt. 9
mocowanie 5 10 szt. 10
mocowanie 6 12 szt. 12
mocowanie 6.1 2 szt. 2
mocowanie 7 12 szt. 12
mocowanie 8§ 4 szt. 4
mocowanie 9 2 szt. 2
mocowanie 10.1 2 szt. 2
mocowanie 11 12 szt. 12
mocowanie 12 12 szt. 12
mocowanie 12.1 2 szt. 2
razem | Szt. 410
81 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0112/01
stupek instalacji 1 12 szt. 12
stupek instalacji 2.1 5 szt. 5
stupek instalacji 2.2 5 szt. 5
stupek instalacji 2.4 5 szt. 5
stupek instalacji 2.5 5 szt. 5
razem | szt. 32
82 |KNR 2-02 Stupy o dhugosci ponad 2 m - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej
0407/06
S5 0,2%0,2%5,79*2 m3 0,463
drew.
S6 0,2%0,2*5,63*2 m3 0,45
drew.
S6.1 0,2*0,2*4,98 m3 0,199
drew.
S6.1 0,12*0,12%(2,18+2,19) m3 0,063
drew.
m3
razem | drew. 1,175
83 |KNR 2-02 Ramy gorne i ptatwie, dtugo$¢ do 3 m - przekroj poprzeczny drewna do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0406/03
rsl  0,2%0,2%1,53 m3 0,061
drew.
rs2  0,2*%0,2%1,96 m3 0,078
drew.
rs3  0,2%0,2%2,97*2 m3 0,238
drew.
rs4  0,2%0,2%3,97*2 m3 0,318
drew.
m3
razem | drew. 0,695
Konstrukcja dachowa
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84 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 5 kg
0208/01
konsola9 0,004*11 t 0,044
konsola23 0,0015*2 t 0,003
konsola24 0,0015 t 0,002
konsola25 0,0035 t 0,004
konsola26 0,0035*2 t 0,007
konsola27 0,0015 t 0,002
konsola29 0,0015 t 0,002
razem | t 0,064
85 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 20 kg
0208/03
konsola23 0,0135*%2 t 0,027
konsola7 0,014*2 t 0,028
konsola 17 0,012*3 t 0,036
razem | t 0,091
86 |KNR 2-05 Konstrukcje podparé, zawieszen i oston o masie elementu do 50 kg
0208/04
konsola 16 0,026*3 t 0,078
razem| t 0,078
87 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0112/01
S2.1 6 szt. 6
S2.2 4+4 szt. 8
S23 4+4 szt. 8
S3.1 4 szt. 4
S32 4 szt. 4
S3.4 4 szt. 4
S3.3 4 szt. 4
S4 4 szt. 4
konsola 1 4*2 szt. 8
konsola2 2%*2 szt. 4
konsola3 2*2 szt. 4
konsola 3.1 4*2 szt. 8
konsola4 2*2 szt. 4
konsola 4.1 4*2 szt. 8
konsola 5 2*2 szt. 4
konsola 6 2%*2 szt. 4
konsola7 4*2 szt. 8
konsola 8 3 szt. 3
konsola9 8*11 szt. 88
konsola 10 2*2 szt. 4
konsola 11 2%*3 szt. 6
konsola 16 6*3 szt. 18
konsola 17 4%2%*3 szt. 24
konsola 18 2*12 szt. 24
konsola 23  5%2 szt. 10
konsola24 5 szt. 5
konsola25 9 szt. 9
konsola26 9*2 szt. 18
konsola27 6 szt. 6
konsola 28 2*2 szt. 4
konsola29 5 szt. 5
razem | szt. 318
88 |KNR 2-05 Dostawa i montaz dzwigaréw dachowych z drewna klejonego kl GL28 h
0102/01
DBl 1,17+1,18 m3 2,35
DB2 18,06 m3 18,06
DB2 0,41+0,41 m3 0,82
razem | m3 21,23
89 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - st¢zenia dachow
0102/06
sciagg 1 0,006*8 t 0,048
razem | t 0,048
90 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0112/01
Sciagl 8 szt.
razem | szt.
91 |KNR 2-02 Ramy gorne i platwie, dlugo$¢ ponad 3 m - przekroj poprzeczny drewna klejonego KL 28 h ponad 180 cm?2 z tarcicy
0406/06 nasyconej
rdl  0,14*4 m3 0,56
drew.
rd2 0,15*%1 m3 0,15
drew.
rd2a 0,15%*1 m3 0,15
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
rd3 0,14*6 m3 0,34
drew.
rd4  0,085%0,134*%0,4*13 m3 0,059
drew
rd5 0,12*1 m3 0,12
drew.
rdw3 0,12*2 m3 0,24
drew.
rdw3  0,12*2 m3 0,24
drew.
rf4  0,12%2 m3 0,24
drew.
m3
razem | drew. 2,599
92 |KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna klejonego KL 28 h do 180 cm?2 z tarcicy nasyconej
0409/06
0,06%0,25%(20,4+6,82)*2 m3 0,817
razem | m3 0,817
Pokrycie dachowe
93 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana
1008/01 metoda tradycyjng - blacha BTR 135 gr 1,25 mm mocowana do konstrukcji drewnianej w kazdej dolnej fali
Magazyn 7,7*30,52*2 m2 470,008
razem | m2 470,008
94 |KNR 2-05 Lekka obudowa dachu plaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdowych bez ocieplenia montowana
1008/01 metoda tradycyjng - blacha BTR 160 gr 1,5 mm mocowana do konstrukeji drewnianej w kazdej dolnej fali
Wiata magazyn 6,9%12 m2 82,8
razem | m2 82,8
95 |KNR 2-02 Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekro6j poprzeczny drewna klejonego KL 28 h ponad 180 cm2 z tarcicy
0407/02 nasyconej
rfl  0,1%0,2*6,08*6 m3 0,73
drew
rf2  0,1%0,2*5,96%9 m3 1,073
drew.
rf3  0,09%0,13*%0,18*16 m3 0,034
drew.
rf4  0,1%0,2%6,14*3 m3 0,368
drew.
m3
razem | drew. 2,205
96 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome
0607/01
Magazyn 7,7%30,52%2 m2 470,008
Budynek socjalo-biurowy 20,4*%6,7 m2 136,68
razem | m2 606,688
97 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej dachowa gr 25 cm poziome z ptyt uktadanych na sucho -
0613/03 jedna warstwa
Magazyn 7,7*30,52*2 m2 470,008
razem | m2 470,008
98 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej dachowej poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda
0613/04 nastgpna warstwa - przeciwspadki
Magazyn 4,24%6,52/2*4+17,17%5,52/2*2 m2 150,068
Budynek socjalo-biurowy 20,4%6,7 m2 136,68
razem | m2 286,748
99 |KNR 2-02 Kliny z welny mineralnej
0613/03
0,1*0,1%(7,7*4+30,52*2) m2 0,918
razem | m2 0918
100 |[KNR 2-05 Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg
0208/05
K1 0,246+0,24 t 0,486
K2 0,122+0,06 t 0,182
K3 0,537+0,108 t 0,645
razem | t 1,313
101 KNR Oktadzina dachu z ptyt cementowo-wioknowych gr 1,25 cm
AT-12
0401/06
Wiata magazynowa 6,9%12 m2 82,8
komin1 0,42*0,71 m2 0,298
komin2 1,09*%0,4 m2 0,436
razem | m2 83,534
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102 KNR Oktadziny $cian z ptyt cementowo-wioknowych gr 1,25 cm
AT-12
0101/06
(doptata 2x)
Attyka budynku socjalno-biurowego 1,55%6,7*2 m2 20,77
komin1 0,7%(0,54*2+0,27*2) m2 1,134
komin2 0,9%(0,95*%2+0,27*2) m2 2,196
razem | m2 24,1
103 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
0322/02
komin1 4 szt. 4
komin2 6 szt. 6
razem | Szt. 10
104 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej gr 5 cm pionowe z ptyt uktadanych na sucho
0613/06
Attyka budynku socjalno-biurowego 1,55%6,7*2 m2 20,77
razem | m2 20,77
105 |NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
obr attyki wewngtrzna - magazyn 0,4*(31,08%2+15,96*2) m2 37,632
WT - wiata magazynowa 0,4%6,9*2 m2 5,52
PN - wiata magazynowa 0,3%¥12 m2 3,6
obr przy plycie warstwowej - wiata magazynowa 0,4*12 m2 4.8
obr przy plycie warstwowej - budynek socjalno biurowy 0,4¥20,4 m2 8,16
PN - budynek socjalno biurowy 0,4*20,4 m2 8,16
WT - budynek socjalno biurowy 0,4%6,7*2 m2 5,36
razem | m2 73,232
106 Dostawa i montaz wpustu dachowego podgrzewanego Dn160 montowanych w papie termozgrzewalnej kpl 4
107 | KNR-W Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe
2-02
0504/02
Wiata magazyn 6,9%12 m2 82,8
Magazyn 7,7*%30,52*2 m2 470,008
Budynek socjalo-biurowy 20,4*6,7 m2 136,68
razem | m2 689,488
108 KNR Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji do stropu betonowego w ilosci 4 szt./m2
AT-38
0304/01
Budynek socjalo-biurowy 20,4%6,7*4 m2 546,72
razem | m2 546,72
109 KNR Mocowanie mechaniczne (kotkowanie) termoizolacji do stropu betonowego w ilosci 4 szt./m2
AT-38
0304/01
Wiata magazyn 6,9%12*4 m2 331,2
Magazyn 7,7*30,52*2%4 m2 | 1880,032
razem | m2 | 2211,232
110 | KNR-W Pokrycie dachow papa termozgrzewalng - obrobki z papy nawierzchniowej
2-02
0504/03
Attyka - magazyn 0,73*%(31,08*2+15,96%*2) m2 68,678
Agregat grzewczy - magazyn 0,5%1%4*3 m2 6
Wentylator - magazyn 0,5%1*4*3 m2 6
Kominy - budynek socjalno-biurowy 0,5%(1*2+0,5%2)*2 m2 3
Attyka budynku socjalno-biurowego 1,55%6,7*2 m2 20,77
razem | m2 104,448
111 |[NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
202
0541/01
obr attyki zewngtrzna 1 - magazyn 0,25%(31,08*2+15,96*2) m2 23,52
obr attyki zewngtrzna 2 - magazyn 0,15%(31,08*2+15,96*2) m2 14,112
komin1 0,15%(0,54*%2+0,27*2) m2 0,243
komin2 0,15%(0,95%2+0,27*2) m2 0,366
razem | m2 38,241
112 |[NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
obr attyki zewngtrzna 3 - magazyn 0,74*(31,08*2+15,96*2) m2 69,619
obr attyki - budynek socjalno-biurowy 0,5%6,7 m2 3,35
komin1 0,42*%0,71 m2 0,298
komin2 1,09%0,4 m2 0,436
razem | m2 73,703
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113 |KNR K-05 Montaz rynien dachowych o ér. 150 mm
0501/03
wiata magazynowa 12,03 m 12,03
budynek socjalno-biurowy 20,76 m 20,76
razem| m 32,79
114 |KNR K-05 Montaz rynien dachowych - denko
0501/07
wiata magazynowa 2 szt. 2
budynek socjalno-biurowy 2 szt. 2
razem | Szt.
115 |KNR K-05 Montaz rynien dachowych - lej spustowy
0501/06
wiata magazynowa 1 szt. 1
budynek socjalno-biurowy 2 szt. 2
razem | szt. 3
116 |[KNR K-05 Montaz rur spustowych o ér. 100 mm
0502/02
wiata magazynowa 4,5 m 45
budynek socjalno-biurowy 3,5%2 m 7
razem| m 11,5
117 |KNR K-05 Montaz rur spustowych - wylewka
0502/03
wiata magazynowa 2 szt. 2
budynek socjalno-biurowy 2 szt. 2
razem | Szt.
Okladziny $cian z plyty warstwowej
118 |KNR 2-05 Lekka obudowa $cian ostonowych z ptyt warstwowa gr 20 cm z wypelnieniem wetng mineralng gr 20 cm
1002/01 montowang metoda tradycyjna wraz z uszczelkami wkretami
1,1%(7,43*18+7,71%2+7,43%2+7,43*2+5,98*36+6,06%3+5,98*10+5,42+5,83+5,61 ¥2+2,47+0,61*2+2,02*3+7,9 | m2 606,529
7*2+5,9*%2+0,61+5,9+0,56*2+0,6+0,71+0,45%3+0,45*20)
razem | m2 606,529
119 |NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm
202
0541/01
obr dot ptyty 0,15%(31,08+15,96%*2) m2 9,45
razem | m2 9,45
120 |[NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
laczenie ptyt pionowe 0,26%(7*8+4,3%4) m2 19,032
obr bramy 0,67*(4*4+4+3) m2 15,41
obr drzwi  0,43%(2,05*2+1+1,4+2,05*2) m2 4,558
naroznik  0,45%(7*3+4,3) m2 11,385
razem | m2 50,385
121 |KNR 2-05 Metalowe listwy ocynkowane malowane proszkowo i oktadziny profilowane
0902/09
wiata magazynowa t 1,352
0,163+0,384+0,031+0,353+0,027+0,114+0,024+0,023+0,043+0,043+0,034+0,032+0,058+0,003+0,002+0,017
+0,001
razem| t 1,352
122 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m - mocowanie
0112/01 paneli obudowy wiaty magazynowe;j
269*4 szt. 1076
razem | szt. 1076
Stolarka otworowa zewne¢trzna
123 |[KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki obsadzenia o pow. do 2.5 m2
1022/10 - szyba P2, rolety wewngtrzne zacieniajace z prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw insektom
02 1,98%1,24*3 m2 7,366
razem | m2 7,366
124 |KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrobki obsadzenia - szyba P2, rolety wewngtrzne zacieniajace z
1022/12 prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw insektom
02 1,98*%1,24*3 m2 7,366
razem | m2 7,366
125 |NNRNKB (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej aluminiowej gr | mm o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm
202
0541/02
parapet zewngtrzny 02 2,08%0,35*3 m2 2,184
razem | m2 2,184
126 |KNR 2-02 Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad 1 m - laminowany biaty potysk gr 38 mm
0129/02
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
parapet wewnetrzny 02 3 szt 3
razem | szt 3
127 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie
1024/08
D6A 1,4*%2,01 m2 2,814
D5 14%2,05 m2 2,87
D8 1,1*2,1 m2 2,31
razem | m2 7,994
128 | KNR-W Bramy rolowane podnoszone mechanicznie
2-02
1032/01
B-KRI 4%42 m2 16,8
B-KR2 5*42 m2 21
razem | m2 37,8
129 |KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtakami o dtugosci do 4 m wraz z mocowaniem do $ciany
1213/03
3,5%2 m
razem| m
130 |KNR 2-02 Balustrady tstalowe ocynkowane malowane proszkowo
1209/01
4,26+12,61+0,4 m 17,27
razem| m 17,27
Elewacja - budynek socjalno-biurowy
131 |KNR 2-05 Metalowe listwy ocynkowane malowane proszkowo i oktadziny profilowane
0902/09
obudowa attyki  0,106+0,112+0,866+0,014+0,113+0,041+0,03+0,034+0,012+0,004 t 1,332
razem| t 1,332
132 |KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle $cian
0101/06
zwignczenie balustrady 10 0,065 t 0,065
razem | t 0,065
133 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0112/01
stupek balustrady 1 108 szt. 108
stupek balustrady2 180 szt. 180
stupek balustrady3 36 szt. 36
stupek balustrady 4 72 szt. 72
stupek balustrady 7 54 szt. 54
stupek balustrady 9 2 szt. 2
razem | szt. 452
134 |KNR 4-06 Skrecanie potaczen §rubami o $r. do 20 mm do 10 szt. na jednym stanowisku na wysokosci do 22 m
0112/01
stupek balustrady 8 4 szt. 4
stupek balustrady 9 2 szt. 2
stupek balustrady 10 2*11 szt. 22
stupek balustrady 10.1 2 szt. 2
razem | szt. 30
135 Daszek szklany 250x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl 1
136 |KNR 0-23 Docieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/11 przygotowaniem podioza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - zamocowanie
listwy cokotowej
20,78+6,67+6,82+2-1,58-2*3 m 28,69
razem| m 28,69
137 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami styropianowymi gr 20 cm - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2614/01 przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej tynku silikatowego
3,45%20,78+(3,45+3,65)*%6,67/2-1,98%2,09*3-1,4*2,01-1,98*%1,24*3 m2 72,775
razem | m2 72,775
138 |KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu plytami z wetny mineralnej - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych wraz z
2615/01 przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku silikatowego
(3,45+3,65)*6,82/2+3,65*2 m2 31,511
razem | m2 31,511
139 |[KNR 0-23 Docieplenie o$ciezy o szer. 30 cm z gazobetonu ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu
2614/07 gotowych zapraw klejacych wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z tynku
silikatowego
0,2%(1,98*3+2,09*2*3+1,4+2,01%2+1,98*3+1,24*2*3) m2 7,456
razem | m2 7,456
140 | KNR 0-23 Docieplenie §cian budynkow plytami styropianowymi - system STOPTER - przy uzyciu gotowych zapraw klejacych
2614/10 wraz z przygotowaniem podtoza i rgczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z gotowej suchej mieszanki - ochrona
naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
3,45%243,65+1,98*3+2,09%2*3+1,4+2,01*%2+1,98*3+1,24*2*3 m 47,83




Rodos 7.0.17 [11653] Strona 24/39
Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
razem| m 47,83
Posadzki
141 |[KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
magazyn 30,03*%14,93 m2 448,348
wiata magazynowa 6,2%11,68 m2 72,416
razem | m2 520,764
142 Posadzka przemyslowa gr 20 cm C25/30 zbrojona widoknem stalowym 24 kg/m3
magazyn 30,03*%14,93 m2 448,348
razem | m2 448,348
143 |KNR 2-02 Piyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu C30/37
0205/01
wiata magazynowa 6,2%11,68*0,2 m3 14,483
razem | m3 14,483
144 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 12 mm
0290/02
wiata magazynowa 2,453 t 2,453
razem | t 2,453
145 |KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
0607/01
sala szkolen 31,5 m2 31,5
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 29 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4.2 m2 42
przedsionek 3,2 m2 32
komunikacja 16,5 m2 16,5
biuro dyrektora 16,6 m2 16,6
biuro 24 m2 24
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
archiwum 3,7 m2 3,7
razem | m2 118,1
146 |KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych podoga gr 20 cm poziome na wierzchu konstrukcji na
0609/03 sucho - jedna warstwa
sala szkolen 31,5 m2 31,5
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 29 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 42 m2 42
przedsionek 3,2 m2 32
komunikacja 16,5 m2 16,5
biuro dyrektora 16,6 m2 16,6
biuro 24 m2 24
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
archiwum 3,7 m2 3,7
razem | m2 118,1
147 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm
1106/01
sala szkolen 31,5 m2 31,5
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 29 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4.2 m2 42
przedsionek 3,2 m2 32
komunikacja 16,5 m2 16,5
biuro dyrektora 16,6 m2 16,6
biuro 24 m2 24
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
archiwum 3,7 m2 3,7
razem | m2 118,1
148 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm
1106/03
(doptata
3,5x)
sala szkolen 31,5 m2 31,5
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 2,9 m2 29
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4,2 m2 42
przedsionek 3,2 m2 32
komunikacja 16,5 m2 16,5
biuro dyrektora 16,6 m2 16,6
biuro 24 m2 24
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
archiwum 3,7 m2 3,7
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Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
razem | m2 118,1
149 |KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatka stalowa
1106/07
sala szkolen 31,5 m2 31,5
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 29 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4.2 m2 42
przedsionek 3,2 m2 3,2
komunikacja 16,5 m2 16,5
biuro dyrektora 16,6 m2 16,6
biuro 24 m2 24
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
archiwum 3,7 m2 3,7
razem | m2 118,1
150 |[NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5
202 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2
2805/05
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 29 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4.2 m2 4,2
przedsionek 3,2 m2 32
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
archiwum 3,7 m2 3,7
razem | m2 29,5
151 |NNRNKB (z.VI) Posadzki z ptytek drewnopodobnych o wym. 20x120x1 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w
202 pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
2806/05
sala szkolen 31,5 m2 31,5
komunikacja 16,5 m2 16,5
biuro dyrektora 16,6 m2 16,6
biuro 24 m2 24
razem | m2 88,6
152 | NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 c¢m na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
202 pow.do 10 m2
2809/01
przedsionek 1,7*2+2,2%2-1,58*2 m 4,64
archiwum  2,06%2+1,85%*2-0,9 m 6,92
razem| m 11,56
153 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o
202 pow.ponad 10 m2
2809/03
sala szkolen 8,31%2+3,88%2-0,9-1 m 22,48
komunikacja 6,85%2+6,29%2+0,46*2-1,4-0,9-0,8-0,9-0,9-0,9-1 m 20,4
biuro dyrektora 3,95%2+4,6%2-0,9-2 m 14,2
biuro 4,14*2+5,97%2-0,9-0,8-2*2 m 14,52
razem | m 71,6
154 |NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej, listwa wykanczajaca
202
2809/05
przedsionek 1,7*2+2,2%2-1,58*2 m 4,64
archiwum 2,06%¥2+1,85%2-0,9 m 6,92
sala szkolen 8,31*2+3,88%*2-0,9-1 m 22,48
komunikacja 6,85%2+6,29%2+0,46%2-1,4-0,9-0,8-0,9-0,9-0,9-1 m 20,4
biuro dyrektora 3,95%2+4,6%2-0,9-2 m 14,2
biuro 4,14*2+5,97%2-0,9-0,8-2*2 m 14,52
razem| m 83,16
Tynki wewnetrzne, okladziny $cian, malowanie
155 |KNR 2-02 Tynki wewngtrzne zwykte kat. IIl wykonywane r¢cznie na $cianach i stupach
0803/03
magazyn 3,84*17,52-1%2-0,7*3,84*%2 m2 59,901
sala szkolen 3,35%(8,31%*2+3,88%2)-0,9%2-1%2-1,98*%1,24*3 m2 70,507
pom techniczne 3,35%(4,49%2+2,21%*2)-1*2 m2 42,89
WCM 3,35%(2,21*%2+1,31%2)-0,82*%2*2 m2 20,304
P-W/CK 3,35%(2,47*2+2,07*2)-1*2 m2 28,418
P-W/CM 3,35%(2,21*2+2,23%2)-0,82*%2%*2-0,92*2 m2 24,628
przedsionek 3,35%(1,7*2+2,2%2)-1,4*2,01*2 m2 20,502
komunikacja 3,35%(6,85%2+6,29%2+0,46*2)-1,4%2,01-0,9*2%4-0,8%2-1*2 m2 77,506
biuro dyrektora 3,35%(3,95%2+4,6%2)-0,9*2-1,98*2,09 m2 51,347
biuro 3,35%(4,14*2+5,97%2)-0,9%2-0,8*2-1,98*%2,09*2 m2 56,061
pom gospodarcze 3,35%(1,05%2+1,23*2)-0,82*2 m2 13,636
archiwum  3,35%(2,06*2+1,85%2)-0,9*2 m2 24,397
razem | m2 490,097
156 |KNR 2-02 Wykonywane r¢cznie tynki wewnetrzne zwykte kat. II1 i IV na o$ciezach otworéw o pow. ponad 3 m2 o szerokosci
0810/06 20 cm
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Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
sala szkolen 0,2*(1,98%2+1,24)*3 m2 3,12
przedsionek  0,2%(1,4+2,01%2)*2 m2 2,168
biuro dyrektora 0,2%*(1,98+2,09%2) m2 1,232
biuro 0,2%(1,98+2,09*2)*2 m2 2,464
razem | m2 8,984
157 |NNRNKB (z.V]) Licowanie §cian o pow.do 10 m2 ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o
202 gr. warstwy 5 mm
2802/05
pom techniczne 3*(4,49*2+2,21%2)-1*2 m2 38,2
WCM  3%2,21%2+1,31%2)-0,82%2%2 m2 17,84
P-W/CK 3*(2,47%2+2,07%2)-1*2 m2 25,24
P-W/ICM  3%(2,21*2+2,23%2)-0,82%2%2-0,92*2 m2 21,52
pom gospodarcze 3*(1,05%2+1,23%*2)-0,82%2 m2 12,04
razem | m2 114,84
158 |NNRNKB (z.X) Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
202 podtogi do 5 m2
2012/01
przedsionek 3,35%(1,7*2+2,2%2)-1,4*2,01*2 m2 20,502
archiwum  3,35%(2,06%2+1,85%2)-0,9%2 m2 24,397
razem | m2 44,899
159 |NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na §cianach na podtozu z tynku w pomieszczeniach o pow.
202 podtogi ponad 5 m2
2013/01
magazyn 3,84*17,52-1%2-0,7*3,84*2 m2 59,901
sala szkolen 3,35%(8,31%*2+3,88%2)-0,9%2-1%2-1,98%1,24*3 m2 70,507
komunikacja 3,35%(6,85%2+6,29*2+0,46%2)-1,4%2,01-0,9*2*4-0,8*2-1*2 m2 77,506
biuro dyrektora 3,35%(3,95%2+4,6%2)-0,9%2-1,98*2,09 m2 51,347
biuro 3,35%(4,14*2+5,97%2)-0,9*2-0,8*%2-1,98*2,09*2 m2 56,061
razem | m2 315,322
160 |[NNRNKB (z.X) Gtladzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na osciezach o szer. do 20 cm na podtozu z tynku
202
2019/01
sala szkolen 0,2%(1,98¥2+1,24)*3 m2 3,12
przedsionek 0,2*(1,4+2,01*2)*2 m2 2,168
biuro dyrektora 0,2%(1,98+2,09*2) m2 1,232
biuro  0,2%(1,98+2,09*2)*2 m2 2,464
razem | m2 8,984
161 | KNR-W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewngtrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
magazyn 3,84*17,52-1%2-0,7*3,84*%2 m2 59,901
przedsionek 3,35%(1,7*242,2%2)-1,4*2,01*%2 m2 20,502
archiwum  3,35%(2,06%2+1,85%2)-0,9*2 m2 24,397
sala szkolen 3,35%(8,31%*2+3,88%2)-0,9%2-1%2-1,98*%1,24*3 m2 70,507
komunikacja 3,35%(6,85%2+6,29*2+0,46%2)-1,4%2,01-0,9%2%4-0,8%2-1%2 m2 77,506
biuro dyrektora 3,35%(3,95%2+4,6%2)-0,9*2-1,98*2,09 m2 51,347
biuro 3,35%(4,14*2+5,97%2)-0,9%2-0,8*2-1,98*2,09*2 m2 56,061
sala szkolen 0,2*(1,98*2+1,24)*3 m2 3,12
przedsionek 0,2*(1,4+2,01*2)*2 m2 2,168
biuro dyrektora 0,2*(1,98+2,09*2) m2 1,232
biuro 0,2*%(1,98+2,09%2)*2 m2 2,464
razem | m2 369,205
162 |KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet
0322/02 szt. 11
Sufity podwieszane
163 KNR Oktadziny stropdéw z ptyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych na metalowej konstrukeji nosnej (system NIDA
AT-12 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES
0202/02
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 29 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4.2 m2 42
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
razem | m2 22,6
164 |NNRNKB (z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. do 5 m2
202
2014/04
1 m2 1
WCM 2,9 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4.2 m2 42
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
razem | m2 13,9
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Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
165 |NNRNKB (z.X) Gtladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2
202
2015/04
pom techniczne 9,7 m2 9,7
razem | m2 9,7
166 | KNR-W Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2-02
1510/03
pom techniczne 9,7 m2 9,7
WCM 29 m2 2,9
P-W/CK 4,6 m2 4,6
P-W/CM 4.2 m2 42
pom gospodarcze 1,2 m2 1,2
razem | m2 22,6
167 |NNRNKB (z.V) Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami z widkien mineralnych z zastosowaniem
202 profili poprzecznych o dtug. 60 cm
2702/01
sala szkolen 31,5 m2 31,5
przedsionek 3,2 m2 32
komunikacja 16,5 m2 16,5
biuro dyrektora 16,6 m2 16,6
biuro 24 m2 24
archiwum 3,7 m2 3,7
razem | m2 95,5
Stolarka otworowa wewnetrzna
168 | KNR-W Bramy segmentowe podnoszone mechanicznie
2-02
1032/01
BRI 4%*4 m2 16
BR2 4*3 m2 12
razem | m2 28
169 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych
1024/08
D6 1,4*2,01 m2 2,814
razem | m2 2,814
170 |[KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych
1024/06
D1 1*2 m2 2
D2 1*2 m2 2
D4 1*2 m2 2
D7 0,82%2%*2 m2 3,28
D8 0,9*2*2 m2 3,6
D8 1,1*2,1 m2 2,31
D9 0,92*2 m2 1,84
D10 0,92*2 m2 1,84
D11 0,82*2 m2 1,64
D12 0,82*2 m2 1,64
razem | m2 22,15
171 |KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych jednoskrzydtowych - E160
1024/06
D3 1%2,05 m2 2,05
razem | m2 2,05
172 |KNR 0-19 Scianka systemowa WC
1024/10
2*%1,31 m2 2,62
razem | m2 2,62
Zagospodarowanie terenu
173 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV gltebokosci 20 cm
0101/01
chodniki 68,4 m2 68,4
drogi+parking 835,9+137,9 m2 973,8
opaska 50 m2 50
$mietnik 7 m2 7
razem | m2 1099,2
174 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
0101/02 gtebokosci
(doptata 2x)
drogitparking 835,9+137,9 m2 973,8
razem | m2 973,8
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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
175 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokos$ci jezdni i chodnikow w gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm
0101/02 glebokosci
(doptata
3,2x)
chodniki 68,4 m2 68,4
$mietnik 7 m2 7
razem | m2 75,4
176 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.III-IV
0401/06
drogi+parking m 246,94
23,05+3,6+7,51+9,7+1+5,81+1,2+6,1+4,1+3,14+2,2+2 5+2,15+4,14+8,15+2,08+18,82+5,1 5*2+2+1,6+4+9,41
+6+18,8+4,85+25,12+8,83+2,54+1,7+14,2+4,7+10,46+9,5+2,42+0,5+1,2+3,56
razem| m 246,94
177 |KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV
0401/04
chodniki 0,84+0,83*%2+2,95+2,17+11,12+10,46+1,3+4,96%*2+9,46*2+5,63*2+1,66%2+1,5%6 m 82,92
opaska 9,79+9,16+31,98+23,11+6,08 m 80,12
$mietnik  2,35%2+0,78*2 m 6,26
razem| m 169.,3
178 |KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa z oporem
0402/04
drogi+parking m3 29,633
0,4*0,3*(23,05+3,6+7,51+9,7+1+5,81+1,2+6,1+4,143,14+2,2+2,5+2,15+4,14+8,15+2,08+18,82+5,15*2+2+1,6
+4+9,41+6+18,8+4,85+25,12+8,83+2,54+1,7+14,2+4,7+10,46+9,5+2,42+0,5+1,2+3,56)
razem | m3 29,633
179 |KNR 2-31 Lawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
0402/05
drogitparking 0,4*0,3%(1,2+2,2+2,5+2,15+1,6+9,41+18,8+4,85+1,7+4,7+9,5+1,2) m3 7,177
razem | m3 7,177
180 |[KNR 2-31 Lawa pod krawezniki betonowa zwykta
0402/03
chodnik 0,2*0,15%(0,84+0,83*2+2,95+2,17+11,12+10,46+1,3+4,96*2+9,46*2+5,63*2+1,66*2+1,5*%6) m3 2,488
opaska 0,2%0,15%(9,79+9,16+31,98+23,11+6,08) m3 2,404
$mietnik  0,2%0,15%(2,35%2+0,78*2) m3 0,188
razem | m3 5,08
181 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
drogi+parking m 229,35
23,05+3,6+9,7+1+5,81+1,2+6,1+4,1+3,14+2,2+2,5+2,15+4,14+8,15+18,82+5,15%2+1,6+4+9,4 1 +18,8+4,85+2
5,12+8,83+2,54+1,7+14,2+4,7+10,46+9,5+2,42+0,5+1,2+3,56
razem| m 229,35
182 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 ¢cm na podsypce cementowo-piaskowej
0403/05
7,5142,08+2+6 m 17,59
razem| m 17,59
183 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m
0403/07
drogitparking 1,2+2,2+2,5+2,15+1,6+9,41+18,8+4,85+1,7+4,7+9,5+1,2 m 59,81
razem| m 59,81
184 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypelnieniem spoin piaskiem
0407/02
chodniki 0,84+0,83*2+2,95+2,17+11,12+10,46+1,3+4,96*2+9,46*2+5,63*2+1,66*2+1,5*6 m 82,92
opaska 9,79+9,16+31,98+23,11+6,08 m 80,12
$mietnik  2,35%2+0,78%2 m 6,26
razem| m 1693
185 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m
0407/06
chodniki 1,5*6 m
razem| m
186 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
0103/04
chodniki 68,4 m2 68,4
drogi+parking 835,9+137,9 m2 973.8
$mietnik 7 m2 7
razem | m2 1049,2
187 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zaggszezeniu
0105/03
chodniki 68,4 m2 68,4
drogi+parking 835,9+137,9 m2 973,8
$mietnik 7 m2 7
razem | m2 1049,2
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Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
188 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
0105/04
(doptata
12x)
drogitparking 835,9+137,9 m2 973,8
razem | m2 973,8
189 |KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy po zaggszczeniu
0105/04
(doptata
22x)
chodniki 68,4 m2 68,4
$mietnik 7 m2 7
razem | m2 75,4
190 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
0114/05
drogitparking 835,9+137,9 m2 973.8
razem | m2 973,8
191 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po zageszczeniu 8 cm
0114/07
drogitparking 835,9+137,9 m2 973,8
razem | m2 973,8
192 |[KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
0511/03
drogi  835,9 m2 8359
razem | m2 8359
193 |KNR 2-31 Place i zatoki postojowe z ptyt azurowych betonowych o grubosci 8 cm
0509/03
parking 137,9 m2 137,9
razem | m2 137,9
194 |KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - zwir plukany
0202/01
parking 1379 m2 137,9
opaska 50 m2 50
razem | m2 1879
195 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - grafitowa
0511/02
chodniki 68,4 m2 68,4
$mietnik 7 m2 7
razem | m2 75,4
196 |KNR 2-21 Wykonanie trawnikoéw dywanowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-1I bez
0403/01 nawozenia
3175,9/10000 ha 0,318
razem | ha 0,318
Ogrodzenie
197 |KNR 2-02 Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych systemowych wysko$¢ 150 cm srednica preta siatki 5 mm na stupkach
1804/12 stalowych 40x60 obsadzonych w gruncie i obetonowanych beton C20/25 powlekane kolor antracyt
70,65+1,83+40,26+10,46+-2-1,5+2,2%24+6,5+53,9+15,9+58,5 m 2589
razem| m 258,9
198 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o ér. do 7 mm
0290/01
104*0,9*5%0,000222 t 0,104
razem | t 0,104
199 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
104*4*0,8*0,00088 t 0,293
razem | t 0,293
200 Furtka ogrodzeniowe systemowa wysokos¢ 1,50 m szer 2,00 m kpl. 1
201 |KNR 2-01 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1.0 m (kat. gruntu III)
0312/10 dot. 4
202 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objgtosci do 0,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0203/01
0,4%0,4%1*2 m3 0,32
razem | m3 0,32
203 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gladkie o ér. do 7 mm
0290/01
4*1,2%6*0,000222 t 0,006
razem | t 0,006
204 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
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Tabela przedmiaru robét
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robot Jm Tlos¢
4*4*0,8*0,00088 t 0,011
razem | t 0,011
205 Furtka ogrodzeniowe systemowa wysokos$¢ 1,50 m szer 1,20 m kpl. 1
206 |[KNR 2-01 Wykopanie dotow o powierzchni dna do 0,2 m2 i glgbokosci do 1.0 m (kat. gruntu III)
0312/10 dot. 2
207 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. I-II z transportem
0201/01 urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
0,4%1,2%5%2 m3 4.8
razem | m3 4.8
208 |KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objgtosci do 2,5 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu
0204/03
0,4%1,2%5%2 m3 4.8
razem | m3 4.8
209 |KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety zebrowane o $r. 8-14 mm
0290/02
(5*16+(1,1*2+0,3%2)*20)*0,00088*2 t 0,239
razem| t 0,239
210 Brama ogrodzeniowe systemowa przesuwna automatyczna wysoko$¢ 1,50 m szerokos¢ 7,00 m kpl. 2
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Zestawienie robocizny
Budowa hali magazynowej z czgécia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Robocizna (ATH 1) r-g |16 513,659
Razem 16 513,659
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Zestawienie materialow
Budowa hali magazynowej z czg$cia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,797
2 |Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 17,27
3 |Belki kratownicowe m 359,961
4 |Beton C25/30 - posadzka przemystowa m3 93,256
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8 m3 24,893
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 101,905
7 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 172,525
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 posadzka m3 14,7
9 |Blacha BTR 135 gr 1,25 mm mocowana do konstrukeji drewnianej w kazdej dolnej fali 493,508
10 |Blacha BTR 160 gr 1,25 mm mocowana do konstrukeji drewnianej w kazdej dolnej fali m 86,94
11 |Blacha powlekana ptaska m2 301,364
12 |Blacha powlekana ptaska aluminiowa gr 1 mm m2 2,686
13 |Blachowkrety 3,5 x 35 mm szt 1200,6
14 |Blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt 293.8
15 |Blachy stalowe $rednie walcowane na goraco kg 127,469
16 |Bloczki betonowe 38x25x14 cm szt | 2404,46
17 |Bloki Silikatowe M12 szt 14335
18 |Bloki Silikatowe M24 34x24x19 cm szt | 2 678,252
19 |Brama ogrodzeniowe systemowa przesuwna automatyczna wysoko$¢ 1,50 m szerokos¢ 7,00 m kpl 2
20 |Bramy rolowane - wypelnienie rurka stalowa profilowana sinusoidalna m2 37,8
21 |Bramy segmentowa m2 28
22 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 12,824
23 |Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 162,329
24 |Daszek szklany 250x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl 1
25 |Denko rynny szt 4
26 |Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIT m3 0,054
27 |Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIT m3 0,029
28 |Deski iglaste obrzynane gr.38 mm m3 6,62
29 |Drabiny stalowe z kabtagkami ocynkowane m 7
30 |Drabiny z rur stalowych spawane kg 22,98
31 |Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,645
32 |Drut stalowy okragty kg 0,796
33 |Drut stalowy okragty 3 mm kg 3,752
34 |Drzwi aluminiowe m2 32,958
35 |Drzwi aluminiowe EI60 m2 2,05
36 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 333,761
37 |Dzwigary dachowe z drewna klejonego kI GL28 h m3 21,23
38 |Elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 32,825
39 |Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm szt 526,614
40 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 704,954
41 |Emulsja gruntujaca kg 6,302
42 | Farba emulsyjna dm3 108,139
43 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,783
44 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 10,149
45 |Folia fundamentowa pod bloczki betonowe m2 103,414
46 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 869,746
47 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 1,00 mm m2 624,917
48 |Furtka ogrodzeniowe systemowa z elektrozaczepem szer 2,00 m kpl 2
49 | Gaz propan-butan kg 338,928
50 |Gips szpachlowy kg | 1860,137
51 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 156,641
52 |Hak rynnowy nakrokwiowy szt 47,546
53 |HEB 100 t 0,137
54 |Katownik aluminiowy ochronny m 62,775
55 |Klamerki mocujace szt 273,13
56 |Kliny z welny mineralnej m2 0,964
57 |Kolanko rury spustowej szt 4
58 |Kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z welny mineralnej do betonu szt | 2274355
59 |Kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej do blachy szt | 9 198,725
60 |Kotki rozporowe z wkretami kpl 74,02
61 |Konstrukcje stalowe ocynkowane t 9,812
62 |Kostka brukowa 6 cm grafitowa m2 77,285
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Lp |Nazwa Jm Tlos¢

63 |Kostka brukowa 8 cm szara m2 856,798
64 |Kotwy metalowe szt 138,312
65 |Kotwy stalowe szt 259,718
66 |Kratki wentylacyjne szt 21
67 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,011
68 |Krawedziaki z drewna klejonego kl GL28 h m3 6,184
69 |Krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 17,942
70 |Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 233,937
71 |Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 92,635
72 |Ksztattowniki z blachy - profil gtowny m 162,35
73 |Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm m 162,35
74 |Lej spustowy rynny szt 3
75 |Listwa cokolowa m 30,125
76 |Listwa wykonczajaca m 85,655
77 |Laczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 262,172
78 |Laczniki rozporowe kpl. szt 241,615
79 |MI12 132 mm szt 56
80 |M12 135 mm szt 102
81 |M12 163 mm szt 24
82 |MI12 200 mm szt 198
83 |M12 244 mm szt 6
84 M12 250 mm szt 48
85 |M16 150 mm szt 2
86 |M16 180 mm szt 24
87 |M16 200 mm szt 25
88 M16230 mm szt 24
89 |M16 250 mm szt 16
90 |M16 330 mm szt 40
91 |M20213 mm szt 4
92 |M20 230 mm szt 22
93 |M20 250 mm szt 56
94 |M20 289 mm szt 18
95 |M20 300 mm szt 12
96 |M20415 mm szt 20
97 |M20 427 mm szt 2
98 |M20 566 mm szt

99 |M20 575 mm szt

100 |M20 583 mm szt

101 |M20 600 mm szt 20
102 |M24 170 mm szt 2
103 |M24 200 mm szt 42
104 |M24 300 mm szt 8
105 |M24 330 mm szt 36
106 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 10,039
107 |Masa bitumiczna do klejenia polistyrenu ekstrudowanego kg 184,647
108 |Masa bitumiczna naktadana paca kg | 1291,541
109 |Nadproza prefabrykowane NS m 29,927
110 |Nakretka M16 szt 194
111 |Nakretka M20 szt 320
112 |Nakretka M24 szt 272
113 |Nasiona traw kg 63,6
114 |Obejma rury spustowej wbijana szt 5,75
115 |Obrzeza betonowe 20x6 cm m 172,686
116 |Okna i drzwi balkonowe z tworzyw szyba P2, rolety wewngtrzne zacieniajace z prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw m2 14,732

insektom

117 |Panel ogrodzeniowy systemowy wys 150 cm $rednica preta fi 5 szt 103,56
118 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5 mm m2 941,023
119 |Papa termozgrzewalna podktadowa gr 4 mm mocowana mechanicznie m2 813,596
120 |Pianka poliuretanowa dm3 14,604
121 |Piasek m3 202,956
122 |Piasek do zapraw m3 390,274
123 |Ptyta warstwowa scienna z wypetnieniem weina minerang gr 20 cm m2 606,529




Rodos 7.0.17 [11653] Strona 34/39
Zestawienie materialow

Budowa hali magazynowej z czg¢sécig biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach
Lp |Nazwa Jm Tlos¢
124 |Ptytki drewnopodobne 20x120x1 90,372
125 |Ptytki elewacyjne 25x6 27,988
126 |Ptytki kamionkowe GRES 133,553
127 |Ptytki kamionkowe GRES 60x60x1 30,68
128 |Ptyty azurowe 40x60 gr 8 cm szt 592,97
129 |Piyty cementowo wtdknowe gr 1,25 cm m2 138,321
130 |Ptyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm wod m2 23,278
131 |Piyty styropianowe 5 cm m3 0,393
132 |Piyty styropianowe 20 cm elewacyjne grafitowe m3 15,356
133 |Piyty styropianowe podtoga gr 20 cm m2 124,005
134 |Piyty z welny mineralnej dachowa gr 25 cm m2 493,508
135 |Ptyty z welny mineralnej dachowa przeciwspadki m2 301,085
136 |Piyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 21,809
137 |Piyty z welny mineralnej twarde gr 20 cm m2 33,087
138 |Piyty z wiokien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt 273,13
139 |Podktadka M12 szt 434
140 |Podktadka M12 powigkszona szt 24
141 |Podktadka M20 powigkszana szt 118
142 |Podktadka M24 szt 124
143 |Podktadka M16 szt 55
144 |Podktadka M20 szt 150
145 |Podktadka powigkaszna M16 szt 88
146 |Podktadka powigkaszna M24 szt 88
147 |Podkladowa masa tynkarska kg 33,523
148 |Podokienniki prefabrykowane laminowany biaty potysk gr 38 mm dtugo$¢ 208 cm szt 3
149 |Polistyren ekstrudowany gr 15 cm m2 104,799
150 |Pospotka do betonéw zwyktych m3 103,495
151 |Prety gtadkie §r. 6 mm t 0,11
152 |Prety gtadkie ér. 8§ mm t 1,352
153 |Prety mocujace szt 84,04
154 |Prety zebrowane 12 mm t 8,286
155 |Prety zebrowane 16 mm t 0,457
156 |Prety zebrowane 20 mm t 2,844
157 |Profil stalowy ocynkowany malowany proszkowo 40x120x2' t 2,819
158 |Profile stalowe 60CD m 59,89
159 |Profile stalowe 60UD m 12,43
160 |Pustaki stropowe szt 872,747
161 |Pustaki wentylacyjne betonowe szt 53,656
162 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 254,892
163 |Rura spustowa o $rednicy 100 mm 11,615
164 |Rynna dachowa o srednicy 150 mm m 33,446
165 |Siatka posadzkowa m2 120,462
166 |Siatka z wiokna szklanego m2 243,898
167 |Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,021
168 |Stupki ogrodzeniowe systemowe 40x60 szt 111,327
169 |Sprezyny przyscienne szt 157,575
170 |Scianki systemowe WC m2 2,62
171 |Sruba M16 szt 4
172 |Sruba M20 szt 8
173 |Sruba M24 szt 56
174 |Sruba rzymska szt 32
175 |Sruba samogwintujaca M6 szt 464
176 |Sruba samogwintujaca M8 szt 24
177 |Sruba samogwintujaca M10 szt 1102
178 | Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami kg 2,073
179 |Sruby,podktadki,nakretki kg 56,509
180 | Tasma uszczelniajaca mb | 2 547,422
181 |Tasma zbrojaca LNG m 39,55
182 | Ttuczen kamienny niesortowany t 519,298
183 | Trzpienie stalowe do montazu konstrukeji stalowych kg 0,822
184 | Tynk silikatowy kg 449,95
185 |Uchwyt ES szt 138,312
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186 |Uchwyty metalowe do paneli ogrodzeniowych szt 333,981
187 |Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 1251995
188 |Utylizacja ziemi z wykopu m3 462,039
189 | Wkret cisielski 10x100 szt 88
190 |Wkret do drewna z uszczelka EPDM szt 1382,02
191 |Wkret do mocowania pyty warstwowej szt 909,794
192 | Wkrety szt 584,738
193 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 4 742,972
194 | Wtdkno stalowe kg | 2152,07
195 |Woda m3 89,999
196 |Wpust dachowy podgrzewany Dn160 szt 4
197 |Zaprawa cementowa m. 12 - posadzka m3 7,552
198 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,052
199 |Zaprawa do spoinowania kg 102,333
200 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 1735881
201 |Zaprawa klejowa do welny mineralnej kg 378,92
202 |Zaprawa wapienna m. 4 m3 21,837
203 |Zawiesia do ksztattownikow szt 84,04
204 |Ztaczka rynny szt 11,477
205 |Zwir ptukany m3 23,074
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Zestawienie materialéw wykonawcy
Budowa hali magazynowej z czg$cia biurowo-socjalng na potrzeby Banku Zywnosci w Chojnicach

Lp |Nazwa Jm Tlos¢
1 |Acetylen techniczny rozpuszczony kg 6,797
2 |Balustrady stalowe ocynkowane malowane proszkowo m 17,27
3 |Belki kratownicowe m 359,961
4 |Beton C25/30 - posadzka przemystowa m3 93,256
5 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C8 m3 24,893
6 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C12/15 m3 101,905
7 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C20/25 m3 172,525
8 |Beton zwykly z kruszywa naturalnego C30/37 posadzka m3 14,7
9 |Blacha BTR 135 gr 1,25 mm mocowana do konstrukeji drewnianej w kazdej dolnej fali 493,508
10 |Blacha BTR 160 gr 1,25 mm mocowana do konstrukeji drewnianej w kazdej dolnej fali m 86,94
11 |Blacha powlekana ptaska m2 301,364
12 |Blacha powlekana ptaska aluminiowa gr 1 mm m2 2,686
13 |Blachowkrety 3,5 x 35 mm szt 1200,6
14 |Blachowkrety do ES 3,9 x 11 mm szt 293.8
15 |Blachy stalowe $rednie walcowane na goraco kg 127,469
16 |Bloczki betonowe 38x25x14 cm szt | 2404,46
17 |Bloki Silikatowe M12 szt 14335
18 |Bloki Silikatowe M24 34x24x19 cm szt | 2 678,252
19 |Brama ogrodzeniowe systemowa przesuwna automatyczna wysoko$¢ 1,50 m szerokos¢ 7,00 m kpl 2
20 |Bramy rolowane - wypelnienie rurka stalowa profilowana sinusoidalna m2 37,8
21 |Bramy segmentowa m2 28
22 |Cement portlandzki zwykty bez dodatkow 35 t 12,824
23 |Cienkowarstwowa zaprawa klejowa kg 162,329
24 |Daszek szklany 250x120 cm wra z mocowaniem do $ciany kpl 1
25 |Denko rynny szt 4
26 |Deski iglaste obrzynane 25 mm kl.IIT m3 0,054
27 |Deski iglaste obrzynane 38 mm kl.IIT m3 0,029
28 |Deski iglaste obrzynane gr.38 mm m3 6,62
29 |Drabiny stalowe z kabtagkami ocynkowane m 7
30 |Drabiny z rur stalowych spawane kg 22,98
31 |Drewno okragte na stemple budowlane m3 0,645
32 |Drut stalowy okragty kg 0,796
33 |Drut stalowy okragty 3 mm kg 3,752
34 |Drzwi aluminiowe m2 32,958
35 |Drzwi aluminiowe EI60 m2 2,05
36 |Dyble plastikowe "z grzybkami" szt 333,761
37 |Dzwigary dachowe z drewna klejonego kI GL28 h m3 21,23
38 |Elektrody stalowe do spawania stali weglowych szt 32,825
39 |Elektrody stalowe do spawania stali weglowych $r. 3.25mm szt 526,614
40 |Emulsja asfaltowa izolacyjna kg 704,954
41 |Emulsja gruntujaca kg 6,302
42 | Farba emulsyjna dm3 108,139
43 |Farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 1,783
44 | Farba olejna nawierzchniowa dm3 10,149
45 |Folia fundamentowa pod bloczki betonowe m2 103,414
46 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm m2 869,746
47 |Folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 1,00 mm m2 624,917
48 |Furtka ogrodzeniowe systemowa z elektrozaczepem szer 2,00 m kpl 2
49 | Gaz propan-butan kg 338,928
50 |Gips szpachlowy kg | 1860,137
51 |Gwozdzie budowlane okragte gote kg 156,641
52 |Hak rynnowy nakrokwiowy szt 47,546
53 |HEB 100 t 0,137
54 |Katownik aluminiowy ochronny m 62,775
55 |Klamerki mocujace szt 273,13
56 |Kliny z welny mineralnej m2 0,964
57 |Kolanko rury spustowej szt 4
58 |Kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z welny mineralnej do betonu szt | 2274355
59 |Kotki do mocowania ptyt termoizolacyjnych z wetny mineralnej do blachy szt | 9 198,725
60 |Kotki rozporowe z wkretami kpl 74,02
61 |Konstrukcje stalowe ocynkowane t 9,812
62 |Kostka brukowa 6 cm grafitowa m2 77,285
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63 |Kostka brukowa 8 cm szara m2 856,798
64 |Kotwy metalowe szt 138,312
65 |Kotwy stalowe szt 259,718
66 |Kratki wentylacyjne szt 21
67 |Krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone kl.II m3 2,011
68 |Krawedziaki z drewna klejonego kl GL28 h m3 6,184
69 |Krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 17,942
70 |Krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 233,937
71 |Ksztattowniki z blachy - katownik przyscienny m 92,635
72 |Ksztattowniki z blachy - profil gtowny m 162,35
73 |Ksztattowniki z blachy - profil poprzeczny o dtugosci 60 cm m 162,35
74 |Lej spustowy rynny szt 3
75 |Listwa cokolowa m 30,125
76 |Listwa wykonczajaca m 85,655
77 |Laczniki metalowe z ocynkowanym trzpieniem szt 262,172
78 |Laczniki rozporowe kpl. szt 241,615
79 |MI12 132 mm szt 56
80 |M12 135 mm szt 102
81 |M12 163 mm szt 24
82 |MI12 200 mm szt 198
83 |M12 244 mm szt 6
84 M12 250 mm szt 48
85 |M16 150 mm szt 2
86 |M16 180 mm szt 24
87 |M16 200 mm szt 25
88 M16230 mm szt 24
89 |M16 250 mm szt 16
90 |M16 330 mm szt 40
91 |M20213 mm szt 4
92 |M20 230 mm szt 22
93 |M20 250 mm szt 56
94 |M20 289 mm szt 18
95 |M20 300 mm szt 12
96 |M20415 mm szt 20
97 |M20 427 mm szt 2
98 |M20 566 mm szt

99 |M20 575 mm szt

100 |M20 583 mm szt

101 |M20 600 mm szt 20
102 |M24 170 mm szt 2
103 |M24 200 mm szt 42
104 |M24 300 mm szt 8
105 |M24 330 mm szt 36
106 |Masa asfaltowa izolacyjna kg 10,039
107 |Masa bitumiczna do klejenia polistyrenu ekstrudowanego kg 184,647
108 |Masa bitumiczna naktadana paca kg | 1291,541
109 |Nadproza prefabrykowane NS m 29,927
110 |Nakretka M16 szt 194
111 |Nakretka M20 szt 320
112 |Nakretka M24 szt 272
113 |Nasiona traw kg 63,6
114 |Obejma rury spustowej wbijana szt 5,75
115 |Obrzeza betonowe 20x6 cm m 172,686
116 |Okna i drzwi balkonowe z tworzyw szyba P2, rolety wewngtrzne zacieniajace z prowadnicami mocowane na skrzydle, siatki przeciw m2 14,732

insektom

117 |Panel ogrodzeniowy systemowy wys 150 cm $rednica preta fi 5 szt 103,56
118 |Papa termozgrzewalna nawierzchniowa gr 5 mm m2 941,023
119 |Papa termozgrzewalna podktadowa gr 4 mm mocowana mechanicznie m2 813,596
120 |Pianka poliuretanowa dm3 14,604
121 |Piasek m3 202,956
122 |Piasek do zapraw m3 390,274
123 |Ptyta warstwowa scienna z wypetnieniem weina minerang gr 20 cm m2 606,529
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124 |Ptytki drewnopodobne 20x120x1 90,372
125 |Ptytki elewacyjne 25x6 27,988
126 |Ptytki kamionkowe GRES 133,553
127 |Ptytki kamionkowe GRES 60x60x1 30,68
128 |Ptyty azurowe 40x60 gr 8 cm szt 592,97
129 |Piyty cementowo wtdknowe gr 1,25 cm m2 138,321
130 |Ptyty gipsowo-kartonowe NIDA gr. 12,5 mm wod m2 23,278
131 |Piyty styropianowe 5 cm m3 0,393
132 |Piyty styropianowe 20 cm elewacyjne grafitowe m3 15,356
133 |Piyty styropianowe podtoga gr 20 cm m2 124,005
134 |Piyty z welny mineralnej dachowa gr 25 cm m2 493,508
135 |Ptyty z welny mineralnej dachowa przeciwspadki m2 301,085
136 |Piyty z welny mineralnej gr 5 cm m2 21,809
137 |Piyty z welny mineralnej twarde gr 20 cm m2 33,087
138 |Piyty z wiokien mineralnych o wym. 60x60x1,5 cm szt 273,13
139 |Podktadka M12 szt 434
140 |Podktadka M12 powigkszona szt 24
141 |Podktadka M20 powigkszana szt 118
142 |Podktadka M24 szt 124
143 |Podktadka M16 szt 55
144 |Podktadka M20 szt 150
145 |Podktadka powigkaszna M16 szt 88
146 |Podktadka powigkaszna M24 szt 88
147 |Podkladowa masa tynkarska kg 33,523
148 |Podokienniki prefabrykowane laminowany biaty potysk gr 38 mm dtugo$¢ 208 cm szt 3
149 |Polistyren ekstrudowany gr 15 cm m2 104,799
150 |Pospotka do betonéw zwyktych m3 103,495
151 |Prety gtadkie §r. 6 mm t 0,11
152 |Prety gtadkie ér. 8§ mm t 1,352
153 |Prety mocujace szt 84,04
154 |Prety zebrowane 12 mm t 8,286
155 |Prety zebrowane 16 mm t 0,457
156 |Prety zebrowane 20 mm t 2,844
157 |Profil stalowy ocynkowany malowany proszkowo 40x120x2' t 2,819
158 |Profile stalowe 60CD m 59,89
159 |Profile stalowe 60UD m 12,43
160 |Pustaki stropowe szt 872,747
161 |Pustaki wentylacyjne betonowe szt 53,656
162 |Roztwor asfaltowy do gruntowania kg 254,892
163 |Rura spustowa o $rednicy 100 mm 11,615
164 |Rynna dachowa o srednicy 150 mm m 33,446
165 |Siatka posadzkowa m2 120,462
166 |Siatka z wiokna szklanego m2 243,898
167 |Stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,021
168 |Stupki ogrodzeniowe systemowe 40x60 szt 111,327
169 |Sprezyny przyscienne szt 157,575
170 |Scianki systemowe WC m2 2,62
171 |Sruba M16 szt 4
172 |Sruba M20 szt 8
173 |Sruba M24 szt 56
174 |Sruba rzymska szt 32
175 |Sruba samogwintujaca M6 szt 464
176 |Sruba samogwintujaca M8 szt 24
177 |Sruba samogwintujaca M10 szt 1102
178 | Sruby stalowe zgrubne z tbem sze$ciokatnym,z gwintem na catej dtugosci z nakretkami i podktadkami kg 2,073
179 |Sruby,podktadki,nakretki kg 56,509
180 | Tasma uszczelniajaca mb | 2 547,422
181 |Tasma zbrojaca LNG m 39,55
182 | Ttuczen kamienny niesortowany t 519,298
183 | Trzpienie stalowe do montazu konstrukeji stalowych kg 0,822
184 | Tynk silikatowy kg 449,95
185 |Uchwyt ES szt 138,312
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186 |Uchwyty metalowe do paneli ogrodzeniowych szt 333,981
187 |Uniwersalna zaprawa klejowa do ptyt styropianowych kg | 1251995
188 |Utylizacja ziemi z wykopu m3 462,039
189 | Wkret cisielski 10x100 szt 88
190 |Wkret do drewna z uszczelka EPDM szt 1382,02
191 |Wkret do mocowania pyty warstwowej szt 909,794
192 | Wkrety szt 584,738
193 | Wkrety samogwintujace typu SW do blach szt | 4 742,972
194 | Wtdkno stalowe kg | 2152,07
195 |Woda m3 89,999
196 |Wpust dachowy podgrzewany Dn160 szt 4
197 |Zaprawa cementowa m. 12 - posadzka m3 7,552
198 |Zaprawa cementowa m. 80 m3 0,052
199 |Zaprawa do spoinowania kg 102,333
200 |Zaprawa klejowa - sucha mieszanka kg | 1735881
201 |Zaprawa klejowa do welny mineralnej kg 378,92
202 |Zaprawa wapienna m. 4 m3 21,837
203 |Zawiesia do ksztattownikow szt 84,04
204 |Ztaczka rynny szt 11,477
205 |Zwir ptukany m3 23,074
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